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Anejo nº 14. Instalaciones del 

contratista y accesos a la obra 

1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Constructivo del desdoblamiento en Deba entre los 

PK 72+509.074 y 73+181.011” requieren la ocupación de cierta superficie destinada a albergar 

instalaciones auxiliares tales como oficinas, talleres, parque de maquinaria, almacenes de materiales, 

acopios, etc. que servirán de apoyo a los trabajos destinados a las obras y actividades que se 

desarrollarán. En este anejo también se indican los accesos a los tajos específicos dentro de la 

construcción 

2. ÁREA DE INSTALACIONES 

Para la correcta ejecución de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan para acopios 

de materiales, parques de maquinaria, oficinas de obra, acopios de materiales o excedentes y demás 

actividades. 

La ubicación de las áreas destinadas a instalaciones del contratista, que desde el punto de vista 

expropietario se tratan como zonas de OCUPACIÓN TEMPORAL, se han determinado siguiendo los 

criterios siguientes. 

• Que estén situadas en áreas clasificadas como ADMISIBLES desde el punto de vista 

medioambiental. 

• Que no existan plantaciones al que su afección pueda causar graves pérdidas para el 

propietario. 

• Que, desde el punto de vista funcional, estén situadas estratégicamente en el entorno de las 

obras: maquinaria de movimiento de tierras junto a los tajos de excavaciones, oficina técnica 

en zona bien comunicada por carretera y con disponibilidad de servicios, etc. 

La zona propuesta se encuentra en terreno de propiedad privada, cuya referencia catastral es 04-038, 

dentro del Término Municipal de Deba. 

La parcela se encuentra al sur de las obras. Está delimitada al sur por la carretera N-634, al norte por 

las actuales vías de Euskotren y al Oeste por una carretera que da acceso a la casa rural Errota Berri. 

La zona propuesta servirá principalmente para desarrollar las labores y actividades relacionadas con la 

construcción de las nuevas vías. 

En la figura adjunta se muestra la ubicación y dimensiones de la parcela escogida. 
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Figura 1: Zona propuesta de instalaciones para el Contratista 

El área cuenta con una superficie de 628 m2. Se incluye aparcamiento, casetas de oficinas, vestuarios, 

aseos y comedor. Para permitir el acceso desde la zona propuesta al resto de la obra se construirá un 

vial de acceso que discurrirá en paralelo a las vías del tren, al sur de estas. 

El punto de conexión con el servicio de electricidad se realiza en el entorno de la casa rural Errota Berri. 

3. ACCESOS A LA OBRA 

El acceso a la zona anteriormente descrita se realiza desde la N-634. Entre los PK 35 y 36 de esta 

carretera se encuentra el cruce con el camino Itsaspe Auzoa que da acceso a la casa rural Errota Berri. 

El punto de acceso a la obra se encuentra en este camino unos metros antes del paso superior que 

cruza las vías del tren. La ubicación de esta zona permite un acceso directo a la obra a través del vial 

de acceso que se ejecutará. 
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