

**PRESUPUESTO PARA
CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN**

ÍNDICE

1. OBJETO	1
2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA, DEL METRO DE DONOSTIALDEA	2
2.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	2
2.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	2
2.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	3
2.4 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	3

1. OBJETO

Este documento pretende justificar el importe adoptado en el “Presupuesto para el conocimiento de la administración” incluido en el Presupuesto del Proyecto Constructivo del Tramo Altza-Galtzaraborda, del Metro de Donostialdea. El Proyecto se enmarca en el contrato de servicios que ETS (Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca) ha adjudicado a la UTE EPTISA-TEAM.

El “Presupuesto para el conocimiento de la administración” es el importe del “Valor estimado del contrato” suplementado con el importe de la reposición de servicios y el valor de las expropiaciones que se incluyen como expediente de gasto.

La justificación del importe de la reposición de servicios afectados, que se realiza mediante expediente de gasto, queda recogida en el Anejo nº15 del Proyecto.

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA, DEL METRO DE DONOSTIALDEA

2.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

En el Documento nº 4, Presupuesto, se recoge el desglose del presupuesto de ejecución material. A continuación, se recoge un resumen del mismo por capítulos:

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO			
1	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	0,90%	544.867,40
2	OBRAS SUBTERRANEAS	34,06%	20.549.696,78
3	ESTACIÓN DE PASAIA	34,97%	21.101.510,83
4	ESTACIÓN DE GALTZARABORDA	8,77%	5.289.666,03
5	OBRAS SINGULARES	4,30%	2.594.945,64
6	SUPERESTRUCTURA DE VÍA	4,52%	2.728.813,36
7	ELECTRIFICACION	0,01%	6.892,20
8	SERVICIOS AFECTADOS	0,98%	589.587,60
9	CONDUCCIONES Y RED DE TIERRAS	2,98%	1.796.156,95
10	SITUACIONES PROVISIONALES	0,20%	119.778,10
11	REPOSICIONES VIARIAS	0,34%	204.247,73
12	INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA	0,50%	304.606,45
13	ALUMBRADO PROVISIONAL DE TUNELES	0,41%	246.702,30
14	AUSCULTACION Y CONTROL	1,51%	911.177,95
15	ACCESOS A OBRA	0,04%	22.074,29
16	CERRAMIENTO	0,13%	80.785,81
17	URBANIZACION	1,87%	1.126.779,12
18	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS	0,92%	553.579,02
19	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL	0,12%	72.154,17
20	PROYECTO DE REVEGETACION	0,15%	92.958,52
21	GESTIÓN DE RESIDUOS	0,99%	596.936,07
22	SEGURIDAD Y SALUD	1,33%	804.062,06
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			60.337.978,38

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) a la cantidad de **SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (60.337.978,37 €)**.

2.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

	Proyecto (€)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	60.337.978,37
Gastos generales (16%)	9.654.076,54
Beneficio industrial (6%)	3.620.278,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, SIN IVA	73.612.333,61
SUMINISTROS Y SERVICIOS	0,00
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	73.612.333,61

Asciende el Valor Estimado del Contrato (VEC) a la cantidad de **SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UNO CENTIMOS (73.612.333,61 €)**.

2.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (PBL) a la cantidad de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (89.070.923,67 €)**.

2.4 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

	Proyecto (€)
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	73.612.333,61
REPOSICIÓN DE SERVICIOS (EXPEDIENTE DE GASTO)	105.115,37
EXPROPIACIONES	72.811,33
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	73.790.260,31

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de **SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y UNO CENTIMOS (73.790.260,31 €)**.