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1. ELEMENTOS





Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

%CI % Costes Indirectos 6,00

%MEDAUX % Medios auxiliares 2,00

001001 h Encargado de obra 27,00

001010 h Capataz 24,50

013010 h Pala cargadora sobre orugas de 80 CV 39,98

014011 h Retroexcavadora de orugas de 125 CV 70,65

026010 h Grua autopropulsada capacidad elevacion de 15
t.

56,00

126007 m Tubo poliet. A.D. D= 63 mm p.N.= 10 atm. 3,73

133011 ud Tapa fund. Reforz. Cuadrada 800 mm lado. 123,30

134001 ud Pate de polipropileno 4,97

137200 ud Valv. Comp. 16 atm. D= 65 mm cierre elast. 70,21

137252 ud Valvula de retencion dn=65 mm. 161,33

137311 ud Collarin toma de fundicion ductil para pe 63 mm 26,04

137320 ud Pieza t brida-brida-brida,fundic. Ductil dn=63
mm

78,79

137331 ud Brida loca y valona d=63 mm 35,75

137508 ud Carrete de desmontaje, fundicion ductil dn=65
mm

150,00

149526 m Junta de pvc de 300 mm 11,93

151010 m Tubo met. 1,5" para cimbra. 3,01

151020 ud Grapa met. Para cimbra. 3,13

151030 ud Horquilla con husillo para cimbra. 8,41

151040 ud Gato de amarre para cimbra. 3,51

1K116AS+ m Cable 1x16 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

4,42

1K125AS+ m Cable 1x25 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,28

1K150AS+ m Cable 1x50 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,29

1K204AS+ m Cable 2x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,98

1K210AS+ m Cable 2x10 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,98

1K216AS+ m Cable 2x16 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,39

1K22.5AS+ m Cable 2x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,02

1K304AS+ m Cable 3x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

5,33

1K310AS+ m Cable 3x10 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,40

1K32.5AS+ m Cable 3x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,76
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Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

1K42.5AS+ m Cable 4x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

4,61

1K504AS+ m Cable 5x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,12

215100 m3 Hormigon preparado tipo HM-15.Hormigon de
limpieza

62,21

215203 m3 Horm. HA-25/SPBF/25/IIaI y 275 kg cemento. 54,32

216006 m3 Mortero cem. II-S/35 M-40 de 40 kg/cm2 (1:6). 32,25

241102 kg Barra corrugada acero B 500 S para armar 0,57

262001N l Pintura asfáltica de base orgánica 5,36

286002 m2 Madera pino encofrado oculto completo. 5,29

3700ELEC h Mano de obra para trabajos de L.A.C. incluido
desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares.

10,00

704965 ud Tapa pulsador compacto 13,70

704980 ud Caja para montaje de pulsador en superficie
para tubo

4,06

772477 ud Módulo expansión 1 slot/3 salidas
supervisada/relé

199,00

77920102 ud Contacdor de impactos de rayo Mod. 77920102
de CIRPROTEC o similar.

123,45

786006 ud Display 8 lineas x 40 caracteres 407,00

788650.1 ud Caja de superficie color blanco 22,33

802374 ud Detector analógico doble óptico térmico 66,00

804382.D0 ud Micromódulo expansor de lazo 120,00

805590 ud Base estándar para detectores 6,60

808003 ud Equipamiento básico central hasta 2 lazos sin
display

1.681,00

808610.10 ud Transponder 12 salidas de rele de lazo 221,00

A05M110N m3 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor 140,64

A1230x600 ud Cofret 1230x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso t

896,54

A1680x600 ud Armario 1680x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso

1.264,92

A1930x600 ud Armario 1930x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso

1.254,64

A2kx1k ud Armario con puerta transparente, incluso
tejado, puerta interior

1.772,35

A630x600 ud Cofret 630x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso te

588,12

ALT0000003000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99

AM007 h Peón Especialista 19,38

AMP ud Amperímetro 53,65
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Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

ARED ud Analizador de Red. Incluye adaptado 458,94

ARW0001201018 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59

ASP0001200018 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11

ATC99999 h Programación oficial especializado 55,00

ATS0000401000 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60

AU ud Silla de oficina con reposabrazos 250,00

Ac21 m Cable de acero galvanizado Ø6. 0,59

Ac72,2 m (64271200) Cable de acero galvanizado Ø11. 1,88

Arqueta ud Arqueta prefabricada de poliester 58,00

B010N001 m3 Excavación mecánica de zanjas y pozos 5,68

B011N001 m3 Relleno y compactación de zanjas 13,65

B033N005 m3 Arena de río 0/5 mm 17,29

B042N013 m Banda cont.plástico,color,30cm 0,15

B071N001 m3 Mortero Cemento 1/6 (M-40). 72,87

B071N002 m3 Lechada Cemento Blanco BL 22,5 X  amasado a
mano.

106,56

B071N003 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 72,87

B0A5AA00 kg Imprimador para superficies 1,54

B0A5AA00N m2 Cubierta plana no invertida transitable acabada
en grava

62,30

B0B0N001 m Bordillo de Hormigón 50X25X13 cm. 10,52

B101N201 ud Celda telemanda en SF6 de función de línea
para 36kV

7.197,00

B101N202 ud Armario de Telecontrol 10.330,00

B101N401N ud Armario Intemperie de Medida 850,00

B110N011 ud Puesto de Control Local 6.000,00

B110N101 ud Switch 3 RJ45 / 2FO Multimodo 538,00

B110N111 m Cable de Fibra Óptica Multimodo 8 f.o. 2,85

B112C004 m2 Reja metálica entramado tipo TRAMEX 20/2 35,60

B112C104 m2 Repercusión elementos auxiliares (guías,
marcos,etc.)

6,74

B113N302N ud Ventilador Helicoidal con un caudal máximo de
7289 m3/h

591,18

B113N408 ud Seta de emergencia paro general 50,00

B113N411 ud Luminaria LED estanca 48 W 101,04

B113N421 ud Luminaria LED estanca 29 W 75,80

B113N431 ud Luminaria de emergencia y Señalización LED
250 lm

151,03

B113N441 ud Luminaria exterior sobre brazo mural de VSAP
100 W.

59,23

B113N451 ud Interruptor Unipolar de superficie 16 A a 230 V. 3,18

B113N461 ud Toma de corriente F+N+T 16 A a 230 V. 3,18
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Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

B113N471 ud Toma de corriente trifásica 3F+N+T 32 A a 400
V.

10,60

B113N571 ud Extintor portátil de polvo ABC de 6 Kg 61,50

B113N581 ud Carro extintor de CO2, de 10 Kg. 159,00

B120N005 ud Celda de Protección del Transformador de
Servicios Auxiliares

25.486,58

B121N001 ud Celda de acometida y protección de llegada de
línea

24.285,00

B122N001 ud Celda de seccionamiento general 4.800,00

B124N001 ud Celda de Protección de Grupo
Transformador-Rectificador

25.486,58

B131N001 ud Transformador de Grupo Rectificador, seco
encapsulado, de 2250 kVA

71.585,00

B132N001 ud Transformador de Servicios Auxiliares, seco
encapsulado, de 160 kVA

15.450,00

B141N001 ud Celda con Rectificador de doce pulsos 52.000,00

B142N001 ud Celda con seccionador bipolar de grupo 29.600,00

B143N001 ud Celda con disyuntor extrarápido de salida de
feeder

50.000,00

B144N001 ud Celda con disyuntor extrarápido de By-Pass 50.000,00

B145N001 ud Celda de Retornos 20.750,00

B151N001 ud Bobina de alisamiento de aluminio. 0,6 mH -
1.212 A.

9.712,46

B152N001 ud Equipo de filtrado de armónicos. 10.669,92

B153N001 ud Resistencia de descarga de 27 kOhm. 180,88

B153N002 ud Material para fijación. 98,79

B15CPL153 ud Puerta 1 hoja bastidor metálico acero galv.
1000x2200 mm

400,00

B161N001 ud Seccionador unipolar para montaje en pórtico
interior de subesta

675,00

B161N002 ud Equipamento de timonería. 385,00

B161N003 ud Accionamiento eléctrico (110 V cc) para
maniobra.

2.605,00

B162N001 ud Pararrayos autoválvula de interior. 1.650,00

B181N001 ud Celda de Control y Potencia. 15.551,71

B182N001 ud Celda de Protección General. 5.645,83

B183N001 ud Celda de Salida de Línea. 6.117,54

B184N001 ud Celda de By-Pass Manual. 5.174,12

B44VR122 ud Ventosa sencilla para suelo técnico. 41,22

BANSXOF ud Contacto auxiliar OF, OSF o SD. 61,81

BAOFSD ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21

BD13277B m Tubo PVC-U pared estructurada 3,98

BD1Z2200 ud Brida P/TUBO PVC,D=75-110 1,05
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BD230025 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 300 mA.

137,60

BD23025 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 30 mA.

168,23

BD330025 ud Bloque para protección diferencial de tres polos
In<25A; 300 mA.

170,42

BD430025 ud Bloque para protección diferencial de cuatro
polos In<25A; 300 m

171,29

BD43025 ud Bloque para protección diferencial de cuatro
polos In<25A; 30 mA

192,88

BD5AN007 m Tubería de PVC de diámetro 160 mm 6,15

BDW3B700 ud Accesorio generérico p/tubo PVC 4,89

BDY3B700 ud Elemento mont. P/tubo PVC 0,10

BMT002 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45

BT00N001 m2 Baldosa 30x30 cm de terrazo de cemento gris y
16 tacos

9,35

BT00N002 ud Pequeño material colector PVC 0,64

C133N025 h Pisón motorizado 70 kg 78,91

CBT009MAT ud Cuadro SAI instalaciones ferroviarias 1.250,00

CEMQ001 h Grúa Autopropulsada de 12Tm 53,11

CEMQ002 h Grúa de 5 Tn 30,70

CR11024 ud Suministro y montaje de equipo
Rectificador-Cargador-Batería, in

28.769,31

CSC1.1bb ud (Ct16R-Z1-Z5Bis) Conj. suspensión del
C.M.D.S. en recta en postes Z1 a Z5Bis.

39,35

CWSS-RW-S5 ud CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base
clases C y W - de Hon

101,00

Ca4-2 ud Subconj. suspensión en recta con Ca5 88,02

CuEl50 m Cable de Cu electrolítico desnudo. 3,03

D104001 ud Cable 0,3/0,5 kV 3x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

0,92

D104031 m Cable 0,3/0,5 kV 7x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

1,85

D104112 m Cable 450/750 V 12x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

2,56

D125302 ud Material complementario 0,41

D125303 ud Pequeño material 0,20

DVCT023 m2 Chapa para conductos de ventilación 76,97

DocFinal ud Documentación final 1,00

E15CPL012 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67

E23 ud (64751303) Eje roscado para ménsula doble
fija y otros.

5,26
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Código Ud Descripción Precio
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E9-1 ud (64751220) Eje roscado para suspensión para
ménsulas.

4,02

EN102001 m Tubo rígido de 16 mm de diámetro 5,46

EN102100 m Tubo rígido de 25 mm de diámetro 8,00

EN103001 ud Caja de derivación libre de halógenos
100x100x50

2,75

EN122008 ud Pulsador manual analógico de superficie 61,00

EN122009 ud Pulsador de disparo de extinción y pequeño
material

29,25

EN122010 ud Pulsador de paro extinción y pequeño material 29,25

EN122011 ud Rótulo  LED extinción disparada 122,00

EN122012 m Cable conductor de cobre para lazo analógico
LHR 2X1,5

2,42

EN122013 ud Transponder 4 zonas 2 salidas 123,00

EN122014 ud Fuente de alimentación 5A supervisada 302,00

EN122101 ud Central de extinción y detección incendios 607,00

F301 ud Relé Térmico Protección Motor hasta regulación
9-13A

54,98

G002115 ud Marco Acero Galvaniz G-4x1. Superficie libre de
sellado de 60 x 120 mm.

52,29

G004000000115 ud Marco Acero Galvaniz. G – 4 x 1. Superficie
libre de sellado de 120 x 120 mm, o similar
(acople cilíndrico).

58,03

G006000000315 ud Marco Acero Galvaniz. G – 6 x 3.Superficie libre
de sellado de180 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

136,32

G123N001 ud Celda de Medida 10.905,25

G40U ud Grapa de conexión a pica y enlace a otras con
Cu 50.

38,42

G5c ud (64771160) Guardacabos. 0,74

GA001 ud Aditivo para la mejora de resistividad del
terreno para picas de tierra

150,00

GA002 m Aditivo para la mejora de resistividad del
terreno para conductor de tierra enterrado

37,50

Grab_dig ud Grabador digital de vídeo con conectividad IP 13.685,00

Grapa ud Grapa conexionado cable de guarda de acero. 76,58

H20Arido20 m3 Hormigón H20 de árido fino. 100,02

H3 ud (64231100) Horquilla de anclaje. 9,31

HL150 m3 Hormigón HL150 62,00

HS3_30x30 ud Bombillo ETS / Iberdrola 57,91

K13 ud (64515120) Contratacón para PR, poste de Z1
a Z4, Ø18.

8,45

K339A ud Contactor tripolar In=9A/AC3 de 3 polos. 33,63

KB216A ud Telerruptor de 2 polos In=16A; 230V Ref. TL
16A

42,35
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Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

KBL63 ud Grapa para derivación de cable de cobre.
Secciones, hasta 95 mm2

20,50

KCTRL ud Relé Auxiliar para Control 4 NANC 11,73

Kitterm18_30kV ud Kit para tres fases de terminaciones 18/30 kV 378,00

LPROGPLC ud Licencia para Programación PLC 5.913,00

LR_RELES ud Licencia Básica para relés electrónicos 31,80

LSERV1K5 ud Licencia de Scada 7.763,00

Lat_UTP6 ud Latiguillo UTP de categoría 6 de 4,5 metros 11,50

M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,84

M05EN040 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 cv 53,93

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83

M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 49,01

M06CM030 h Compresor portátil diesel media presión 5
m3/min 7 bar

5,89

M06CM040 h Compresor portátil diesel media presión 10
m3/min 7 bar

10,74

M06MP110 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61

M06MR110 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,99

M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92

M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00

M08EA100 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00

M08NM020 h Motoniveladora de 200 cv 72,00

M08RB020 h Bandeja vibrante 300 kg 5,00

M08RN010 h Rodillo compactador mixto 3000 kg  a=120 cm 40,00

M08RN020 h Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm 47,00

M08RN050N h Compactador asfált. neum. aut. 12/22t 57,00

M08RT050 h Rodillo compactador tándem 10 t 50,00

M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95

M13CP100 ud Puntal telescópico normal 1,40m 15,04

M13EM030 m2 Placa de escayola lisa 50,00

MA ud Mesa de 1,50 x 0,60 m de tablero aprox. 120,00

MAQ h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58

MAT.03 ud Lector de Proximidad 70,00

MAT.04 m Cable de alimentación y control 2,00

MAT.14 ud Controlador de elementos de estación 815,00

MAT.21 ud Cámara fija nativa IP 735,00

MAT.24 m Cable UTP categoría 6 para conexión de la
roseta

1,26

MAT.28 ud Conjunto de elementos cerradura
electromecánica

710,00

Listado de precios elementales 7



Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

MAT.47 ud Latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3) metros 1,40

MAT.48 ud Licencia de canal IP adicional 187,24

MAT.77 ud Pequeño material 30,00

MAT.84 ud Repartidor de 24 pares de categoría 6 no
apantallados

195,00

MAT.88 ud Rroseta UTP simple no apantallada categoría 6 11,60

MAT.99 ud Inyector POE 47,00

MAT02 ud Abrazadera material plástico y material aux.
libre de halógenos

32,56

MAT03 ud Pletina para conexión de retornos a carril 148,00

MAT110N016 ud Switch Ethernet de nivel 2-3 con con 24
puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP 1G

505,23

MAT_Pat_secc ud Puesta a tierra 4 picas accionamiento
seccionador de catenaria

376,23

MAT_secc01 ud Accionamiento eléctrico seccionador de
catenaria

3.278,27

MENTR ud Tubo de acero galvanizado de 110 mm de
diámetro en poste de catenaria y elementos de
anclaje a poste

196,23

MNS13NTB41 m Tubo polietileno corrugado doble pared DN 110
mm

3,97

MO.03 h Oficial de primera 22,50

MO0006 h Peón ordinario 19,14

MO01256 ud Perfiles de 25 x 25 y cables de fijación 2,15

MPX00OCI42 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 55,98

MSC1.3aaaa h Montaje 1 conj. de susp. de cables de mando a
distancia de seccionadores.

31,70

MT0300001 m Manguera de 32 F.O. monomodo 1,92

MT0302001 ud Caja de empalme de 32 fibras ópticas 226,32

MT0308001 ud Repartidor modular de FO monomodo para
manguera de 32 FO

716,70

MT0312001 ud Terminal multitubo para fibra óptica 88,31

MT0453010 ud Switch de 24 puertos 10/100baseTX, nivel 2-3 585,35

MT0453020 ud Transceptor 1000 Base-LX 800,00

MT0551001 ud Terminal Telefónico IP 91,36

MT0801001 ud Armario rack de 19" y 42 U 1.178,03

MT0902001 ud Latiguillo de fibra óptica monomodo simplex de
3 metros

1,96

MT0909001 ud Roseta RJ45 UTP 4,58

MT0912002 ud Latiguillo de categoría 6 UTP de tres (3) metros 1,84

MT0912003 ud Latiguillo de categoría 6 UTP de cinco (5)
metros

2,85

MT10402 m3 Hormigon HM-20 i/ aditivos a pie de obra 70,00

MT90247N m Escalera de vertical o de gato, con aros
quitamiendos

179,79

Listado de precios elementales8



Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

MTE21002 t Garbancillo 4/20 mm 14,38

MTE21004 ud Bloque hormigón hueco 40x20x20cm, color gris 0,77

MTE21004N ud Bloque hormigón hueco 40x20x10cm, color gris 0,70

MTE5.3abddaa h Tend. aéreo de línea de M.D.S., datos por
cuadrete de cobre, fuerza 2 x 25 mm2.

5,20

MTG00001 m3 Agua 0,68

MTG02002 t Arena silícea 0/4mm 11,05

MTG13003 t Cemento Portland CEM I 52,5 R 127,44

MTG15003 m3 Mortero de cemento M-5 113,75

MTG40001 kg Acero en redondo corrugado B-500-S 0,88

MTJ11001 m3 Tierra vegetal 29,75

Medidor_Wenner h Medidor Wenner para resistividad del terreno. 100,00

NimbusCPT ud Pararrayos 1.543,21

O01OA040 h Oficial de segunda 18,32

O01OA050 h Ayudante 17,68

O01OB300 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50

O01OB505 h Montador especializado 20,50

O01OC360 h Ingeniero 31,80

P01AF010N t Zahorra natural 4,45

P01AF040 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25 6,40

P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 21,69

P01DC010 l Desencofrante p/encofrado metálico 23,46

P01DW050 m3 Agua 1,27

P01DW090 ud Pequeño material. 1,33

P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,03

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88,25

P01LT020 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 110,42

P01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 80,72

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03

P01UC030 kg Puntas 20x100 100,15

P02CVC010 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 17,08

P02CVC011 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=110mm 11,74

P02EAT040 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 24,78

P02EDS030 ud Sumidero sifónico/rej. PVC L=300 s.vert.
D=90-110

25,50

P02RVC060N m Tubo de PVC ranurado DN200 mm 13,27

P03 ud Soldadura Aluminotérmica 15,90

P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88

P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S 0,77

P03AM070 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,17
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P04 m Cable de Cu desnudo 1x95 mm2 8,20

P04FCV060 ud Tornillo/rosca p/escuadra 0,12

P04FCV070 m Placa de arenisca nacional, Caliza Capri,
60x40x2 cm.

39,65

P04FFIJV090 m Perfil fijación en chapa de acero galvanizado 3,38

P05 m Cable Cu 1x95 mm2 0,6/1 kV RZ1 12,37

P05CGP230 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 9,75

P05FWT070 ud Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 1,08

P05TPERWV200 m Remate perimetral ac. galvaniz. e=2,00mm 7,05

P06 ud Caja Seccionadora 127,20

P06D074 ud Fijación autoadhesiva 0,69

P06D081 m2 Lamina nodular de polietileno de alta densidad 3,60

P06D081N m2 Banda de oxiasfalto 5,96

P06GL065N m2 Geotextil no tejido de poliester 1,33

P08DS020 m2 Pavimento elevado h=1000 mm. Clase 1 64,87

P10 m Cable de Cu desnudo 1x120 mm2 10,56

P10RGP020 ud Gárgola cajón en chapa de acero galvanizado,
con rejilla y refue

501,88

P13CP091 ud Puerta paso 2000x3000mm chapa galvanizada. 2.200,00

P13CP091N ud Puerta paso 1000x2200mm chapa galvanizada. 2.200,00

P13CP092 ud Puerta metálica abatible dos hojas, tipo verja 315,65

P17NG040 m Canalón chapa 30x10 cm de 4 mm de espesor 12,74

P25EI020 l P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate 2,47

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,44

P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,13

P25WW220 ud Pequeño material 1,06

P38 m Tubo de acero de 1/2" 2,12

P45 ud Sensor Volumétrico 20,79

PBABE7H ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00

PC20ABE7 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29

PC20M ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44

PCETHM ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00

PG1-300 ud (64533160) Poste especial para pórticos. 1.311,00

PGM340 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00

PM3401k ud Autómata Programable Modicon M340 402,00

PM3402k ud Autómata Programable Modicon M340 1.148,00

PME04AM ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00

PME32DM ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00

PMS16DM ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o
transistor 0,5A

187,00
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PMS32DM ud Módulo de 32 salidas digitales 24Vcc/0,1A 349,00

PO01FC35 ud Anclaje mediante grapas de acero inoxidable de
5 mm

2,94

PO01FC36 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888.

0,70

PP1_Mat m2 Material para protección 390,00

PP2_Mat m Material para ignifugado 435,00

PP4_Mat ud Pasamuros estanco 700,00

PP5_Mat ud Señal de salida de emergencia 33,00

PR0600 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00

PR0800 ud Rack para Instalación de 8 elementos de
automatismo

147,00

PR1200 ud Rack para Instalación de 12 elementos de
automatismo

239,00

PS-1207 ud Batería 12 V. 7A/H 23,00

PS1212 ud Batería 12 V 12 A/h 45,30

PT4P_1+2 ud Protección contra sobretensiones transitorias
Tipo 1+2,

922,78

Pe4 ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg.
(Sustituye al Pe5).

1,46

Pe9 ud (64751620) Tornillo con tuerca de seguridad. 2,06

Peq_Mat ud Pequeño material 30,01

Pi2 ud Conjunto pica completa L2m Ø18,3. 20,44

Pi4 ud Conjunto pica completa L4m Ø14. 44,74

Pruebas ud Pruebas 1,00

Pulsador ud Pulsador ABB o similar 54,32

Q020610 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas 14 t
de peso

63,93

Q030220 h Rodillo vibrante de 0,15 t 22,23

Q040275 h Mini-dúmper basculante 0,5 m³ 27,77

Q21010 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos
In=10A; Pdc=10kA

42,77

Q21010D ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A 141,64

Q21016 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos
In=16A; Pdc=10kA.

43,55

Q21016D ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=16A, 142,85

Q21020 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=20A. 52,68

Q21025 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos
In=25A; Pdc=10kA

54,27

Q21032 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos
In=32A; Pdc=10kA

57,52
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Q21040D ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=40A, 148,73

Q21050 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos
In=50A; Pdc=10kA

68,15

Q2106 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=6A;
Pdc=10kA

55,67

Q21063D ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=63A, 185,44

Q31010 ud Interruptor magnetotérmico de 3 polos
In=10A; Pdc=10kA.

74,42

Q31016 ud Interruptor magnetotérmico de 3 polos
In=16A; Pdc=10kA.

75,93

Q31063 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=63A, 73,69

Q3a ud (64597400) Plaqueta para ejes. 0,57

Q41004 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=4A;
Pdc=10kA.

158,14

Q41010 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos
In=10A; Pdc=10kA.

106,81

Q41016 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos
In=16A; Pdc=10kA.

108,04

Q41032 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos
In=32A; Pdc=10kA.

120,14

Q41040 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos
In=40A; Pdc=10kA.

142,57

Q450250 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos
In=250A.

1.953,70

RELEPAM ud Relé de Puesta a Masa 994,31

RM00100601000 ud Módulos RM-60, 28 - 54 mm. 20,48

RM00120401000 ud Módulos RM-20w40 3,5-16,5mm 5,93

RM00140101000 ud Módulos RM-40, 10 - 32 mm. 9,28

RaBa ud Cerradura electromecánica tipo RA-BA o similar 143,45

Rej_200x30 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 200 x 30 mm

12,08

Rej_400x30 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 400 x 30 mm

45,91

Rej_600x30 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 600 x 30 mm

59,77

SHER02d ud Sum. de panel de herramientas. 213,95

SHER02e ud Sum. de taladradora portátil y brocas. 178,27

SHER02g ud Sum. de soldador 100W 220V. 18,29

SHER02h ud Sum. de soldador 30W 220V. 8,93

SHER02i ud Sum. de polímetro. 101,04

SHER02l ud Sum. de escalera tijera 3m. 548,38

SHER02m ud Sum. de escalera extensible 10m. 921,07

TC4000 ud Transformador monofásico de 4000 VA para
alto aislamiento galván

229,74

TK150T ud Terminal de aleación rica en cobre, estampado
en caliente con tornillería de  acero inoxidable.

25,36
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TK25T ud Terminal de aleación rica en cobre, estampado
en caliente con to

25,00

TUBAC m Tubo de acero de 40 mm de diámetro,
galvanizado en caliente.

12,00

U03VC080N m2 Capa de rodadura AC-16 e=5 cm 9,13

UHPULFRAT m2 Pavimento continuo hormigón pulido
HA-25/P/20 IIa

25,06

UJSELLADORAN m Junta de estanqueidad de PVC de ancho 150
mm

7,59

UMODEM ud Modem de canal dedicado 465,00

URG0710002 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo 123,19

VARIOS ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00

VOLT0300 ud Voltímetro Directo 0-300V. 73,85

W1a ud (64331400) Palomilla de suspensión Feeder. 28,28

W27 ud (64551180) Herraje helicoidal para Ac. Ø6. 2,29

W40 ud (64551350) Herraje helicoidal "Omega" Cu.225. 10,13

WW00300 ud Material complementario 0,50

WW00400 ud Pequeño material 0,25

XARQU1c ud Arquetas prefabricadas 0,90 x 0,90 m. 115,20

XARQU1d ud Arquetas prefabricada homologada Iberdrola,
según planos.

170,76

XCERR1c m Cierre metálico desmontable de 2,20m alto con
p.p. puerta paso hombre y cerradura para
cerramiento aparatos interior .

129,26

XCON01aca m Cable 1x70 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,36

XCON01aea m Cable 1x150 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

21,03

XCON01aeb m Cable de Cu, sección 150, aislamiento 1,8/3 kV
XLPE

23,75

XCON01aec m Cable de Cu, sección 150, aislamiento 1,8/3 kV
DHZ1

23,75

XCON01aef m Cable de Cu, sección 120 aislamiento 18/30 KV. 17,52

XCON01agf m Cable de Al, sección 240, aislamiento 18/30 KV. 21,59

XCON01aha m Cable 1x240 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

15,32

XCON01ahb m Cable de Cu, sección 240, aislamiento HEPRZ1
1,8/3 KV

45,52

XCON02bbca m Cable de Al 2x35mm2 de sección tipo
RRZ1FWZ1 (AS), con aislamiento 3/3 kV.

18,23

XCON03bg m Cable de Cu de 2 conductores de 25 mm2. de
sección

4,01

XCON03fb m Cable de Cu de 9 conductores de 1,5 mm2. de
sección EAPSP

4,85
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XMAT1 ud Hormigón, tubos, separadores, empalmes y
otro pequeño material necesario para la
realización de canalizaciones.

10,00

XMAT3 kg Acero galvanizado 0,75

XSEG01a ud Detector luminoso de ausencia de tensión 3,5
KV, CC

200,21

XSEG01b ud Detector luminoso de ausencia de tensión 5-40
KV, CA

265,50

XSEG02aa ud Banqueta aislante, 24 KV, interior 96,63

XSEG02ba ud Banqueta aislante, 24 KV, exterior 134,05

XSEG03a ud Equipo completo para la Pat., trifásico, líneas
aéreas

563,97

XSEG03b ud Equipo completo para la Pat., celdas interiores 372,14

XSEG04aa ud Pértiga de maniobra, 24 KV, 2 m 106,83

XSEG04ab ud Pértiga de maniobra, 24 KV, 3 m 120,28

XSEG05a ud Botiquín de urgencias 266,64

XSEG05b ud Insuflador de aire 447,70

XSEG05c ud Pértiga de salvamento 92,23

XSEG06b ud Señal de riesgo eléctrico, 21 cm 4,41

XSEG07a ud Guantes aislantes 195,95

XSEG07b ud Casco de seguridad 6,14

XSEG07c ud Cinturón de seguridad 141,02

XSEG07d ud Linterna portátil con cargador 92,18

mAntiG l Pintura antigraffiti 12,00

mPCI004 ud Sistema de detección por aspiración, 1 zona, 2
tuberías

3.784,00

mPCI042 m Tubería de muestreo detección humos de 25
mm en ABS rojo.

10,33

mPCI049 ud Equipo de extinción de incendios para cuadro 7
módulos

10.210,00

mPTT0101 m Tubo de PVC de grado de protección mecánica
7.

1,63

mPTT0161 m Trenza de cobre flexible de 35 mm2 para
conexionado de puertas y rejillas.

3,11

mPTT0162 m Trenza de cobre flexible de 70 mm2 3,59

mPTT0201N m Tubo P.E.C. de 200 mm 7,38

mRej m2 Material de rejilla y pequeño material para su
instalación.

468,02

mSEG002 ud Detector magnético de intrusión ref. 7945 de
HoneyWell o similar

47,93

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor.

65,00

mq01mot010b h Motoniveladora de 154 kW. 74,89

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

40,23

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95
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mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,08

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.

3,50

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.

40,17

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t 49,45

mt01ard030b t Grava filtrante sin clasificar. 9,50

mt09mcp020bE kg Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm

1,62

mt09mcr021a kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.

0,22

mt18bde020ef800 m2 Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm 8,00

mt52vpm010a m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 20x20x1,5 mm.

1,65

mt52vpm020a ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de
sección cuadrada 40x40x1,5 mm

3,52

mt52vpm051 ud Accesorios para la fijación de los paneles de
malla electrosoldada a los postes metálicos.

2,00

mt52vse010g m2 Malla electrosoldada 50x50 mm 7,32

v032 m Bandeja libre de halógenos, sin tapa para
tendido de cableado de

17,23

v033 ud Proyecto de Legalización de la instalación 10.900,00

v034 ud Documentación Final de Obra y Formación 4.500,00

v035 ud Ingeniería, Pruebas y Puesta en Servicio 20.000,00

v036 ud Tareas y Gestiones de Inspección y Control 650,00

v037 ud Botiquín primeros auxilios 250,00
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

02110401 ud Suministro y montaje de abrazadera para 4 cables de cobre de 240 mm2
con aislamiento 1,8/3 kV XLPE. Incluye parte proporcional de material pa-
ra su correcto anclaje a pared.

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

AM007 0,050 h Peón Especialista 19,38 0,97

O01OA050 0,050 h Ayudante 17,68 0,88

MAT02 1,000 ud Abrazadera material plástico y material aux.
libre de halógenos

32,56 32,56

%CI 6,000 % Costes Indirectos 35,30 2,12

TOTAL PARTIDA............................. 37,45

04.01.1 m2 Red horizontal bajo forjado

TOTAL PARTIDA............................. 22,50
Sin descomposición

04.01.2 m Cables fiadores para arnés de seguridad

TOTAL PARTIDA............................. 12,65
Sin descomposición

04.01.3 m Cuerdas fiadoras para arnés de seguridad

TOTAL PARTIDA............................. 6,40
Sin descomposición

04.01.4 ud Puntos de anclaje para arnés de seguridad

TOTAL PARTIDA............................. 18,65
Sin descomposición

04.01.5 ud Plataforma de seguridad de madera para fosos

TOTAL PARTIDA............................. 210,35
Sin descomposición

04.01.6 m Barandilla con soportes tipo sargento

TOTAL PARTIDA............................. 9,95
Sin descomposición

04.01.7 m Valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de
3,50x2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos dis-
puestos sobre bases de hormigón

TOTAL PARTIDA............................. 30,05
Sin descomposición

04.02.1 ud Casco de seguridad

TOTAL PARTIDA............................. 4,15
Sin descomposición

04.02.10 ud Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000v

TOTAL PARTIDA............................. 15,05
Sin descomposición

04.02.11 ud Guantes de cuero

TOTAL PARTIDA............................. 5,85
Sin descomposición

04.02.12 ud Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón
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TOTAL PARTIDA............................. 16,15
Sin descomposición

04.02.13 ud Ropa impermeable chaquetilla y pantalón plástico sintético

TOTAL PARTIDA............................. 12,25
Sin descomposición

04.02.14 ud Botas aislantes de la elctricidad

TOTAL PARTIDA............................. 45,45
Sin descomposición

04.02.15 ud Botas o zapatos seguridad con puntera y plantilla metálica

TOTAL PARTIDA............................. 19,15
Sin descomposición

04.02.2 ud Casco de seguridad dieléctrico

TOTAL PARTIDA............................. 3,85
Sin descomposición

04.02.3 ud Cascos protectotes auditivos

TOTAL PARTIDA............................. 4,65
Sin descomposición

04.02.4 ud Chaleco reflectante

TOTAL PARTIDA............................. 8,85
Sin descomposición

04.02.5 ud Arnés de seguridad

TOTAL PARTIDA............................. 51,90
Sin descomposición

04.02.6 ud Cinturones porta herramientas

TOTAL PARTIDA............................. 19,65
Sin descomposición

04.02.7 ud Comando de abrigo,tipo ingeniero

TOTAL PARTIDA............................. 22,90
Sin descomposición

04.02.8 ud Mascarilla antipolvo con filtros

TOTAL PARTIDA............................. 10,15
Sin descomposición

04.02.9 ud Gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos

TOTAL PARTIDA............................. 4,35
Sin descomposición

04.03.1 ud Señal advertencia riesgo de caída de objetos por carga suspendid

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.10 ud Señal de equipo de primeros auxilios

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.11 ud Señal metálica circular de entrada prihibida
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TOTAL PARTIDA............................. 62,75
Sin descomposición

04.03.12 ud Señal metálica circular de limitación de altura

TOTAL PARTIDA............................. 62,75
Sin descomposición

04.03.13 ud Señal metálica circular de velocidad máxima permitida

TOTAL PARTIDA............................. 68,75
Sin descomposición

04.03.14 ud Cono de balizamiento reflectante de plástico

TOTAL PARTIDA............................. 5,95
Sin descomposición

04.03.15 ud Señal metálica triangilar avisadora de peligro de obras

TOTAL PARTIDA............................. 61,03
Sin descomposición

04.03.2 ud Señal advertencia de peligro indeterminado

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.3 ud Señal advertencia riesgo eléctrico

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.4 ud Señal de prohibido fumar y llamas desnudas

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.5 ud Señal prohibido el paso a personas ajenas a la obra

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.6 ud Señal de protección obligatoria de la cabeza

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.7 ud Señal de protección obligatoria de los oidos

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.8 ud Señal protección obligatoria de los pies

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.03.9 ud Señal de socorro

TOTAL PARTIDA............................. 4,30
Sin descomposición

04.04.1 ud Acometida de agua para casetas

TOTAL PARTIDA............................. 94,27
Sin descomposición

04.04.10 ud Jabón líquido para jaboneras dosificadoras

Listado de precios descompuestos 3



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 2,40
Sin descomposición

04.04.11 ud Jabonera dosificadora industrial antivandálica

TOTAL PARTIDA............................. 13,80
Sin descomposición

04.04.12 ud Mano de obra limpieza de casetas

TOTAL PARTIDA............................. 9,20
Sin descomposición

04.04.13 ud Portarrollos industrial antivandálico, instalado zona lavabos

TOTAL PARTIDA............................. 13,40
Sin descomposición

04.04.14 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes

TOTAL PARTIDA............................. 25,00
Sin descomposición

04.04.15 ud Espejo para vestuario y aseos

TOTAL PARTIDA............................. 25,75
Sin descomposición

04.04.16 ud Recipiente recogida de basura

TOTAL PARTIDA............................. 23,55
Sin descomposición

04.04.2 ud Acometida eléctrica para casetas

TOTAL PARTIDA............................. 85,20
Sin descomposición

04.04.3 ud Acometida de saneamiento para casetas

TOTAL PARTIDA............................. 85,20
Sin descomposición

04.04.4 ud Alquiler mensual módulo metálico para uso de aseos y vestuarios

TOTAL PARTIDA............................. 325,00
Sin descomposición

04.04.5 ud Alquiler mensual módulo metálico para uso de almacén

TOTAL PARTIDA............................. 325,00
Sin descomposición

04.04.6 ud Armario taquilla de chapa metálica, con cerradura

TOTAL PARTIDA............................. 36,60
Sin descomposición

04.04.7 ud Banco madera de pino,lijado y barnizado, para cinco personas

TOTAL PARTIDA............................. 65,50
Sin descomposición

04.04.8 ud Calefactor convector eléctrico

TOTAL PARTIDA............................. 36,65
Sin descomposición

04.04.9 ud Secamanos eléctrico
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Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 36,20
Sin descomposición

04.05.1 ud Material de repuesto para el contenido del botiquín

TOTAL PARTIDA............................. 45,35
Sin descomposición

04.05.2 ud Reconocimiento médico obligatorio

TOTAL PARTIDA............................. 80,20
Sin descomposición

04.06.1 h Brigada de seguridad empleada en la vigilancia, mantenimiento y reposi-
ción de protecciones.

TOTAL PARTIDA............................. 40,25
Sin descomposición

04.07.1 ud Extintor nieve carbónica 5 kg

TOTAL PARTIDA............................. 76,55
Sin descomposición

04.07.2 ud Extintor de polvo abc 6kg

TOTAL PARTIDA............................. 78,15
Sin descomposición

050101 t Codigo LER: 20 02 01 - residuos biodegradables (despeje y desbroce del
terreno)

TOTAL PARTIDA............................. 1,29
Sin descomposición

050102 m3 Codigo LER: 17 05 04 - tierras y rocas procedentes de la excavacion RNP

TOTAL PARTIDA............................. 9,23
Sin descomposición

050103 m3 Codigo LER: 17 05 04 - tierras y rocas procedentes de la excavación iner-
tes

TOTAL PARTIDA............................. 44,00
Sin descomposición

050104 m3 Carga y transporte a vertedero

TOTAL PARTIDA............................. 10,79
Sin descomposición

05020101 t Codigo LER: 17 01 01 - hormigón

TOTAL PARTIDA............................. 35,30
Sin descomposición

05020102 t Codigo LER: 17 01 03 - cerámicos

TOTAL PARTIDA............................. 18,90
Sin descomposición

05020103 t Codigo LER: 17 08 02 - materiales de construcción a base de yeso

TOTAL PARTIDA............................. 26,00
Sin descomposición

05020104 t Codigo LER: 17 02 01 - madera
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Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 16,00
Sin descomposición

05020105 t Codigo LER: 17 02 02 - vidrio

TOTAL PARTIDA............................. 16,33
Sin descomposición

05020106 t Codigo LER: 17 02 03 - plátisco

TOTAL PARTIDA............................. 29,00
Sin descomposición

05020107 t Codigo LER: 17 03 02 - mezclas bituminosas que continene alquitrán de
hulla <10%

TOTAL PARTIDA............................. 37,80
Sin descomposición

05020108 t Codigo LER: 17 04 07 - metales mezclados

TOTAL PARTIDA............................. 7,65
Sin descomposición

05020109 t Codigo LER: 17 09 04 - otros residuos de construcción y demolición

TOTAL PARTIDA............................. 25,00
Sin descomposición

05020201 t Codigo LER: 16 02 14 - equipos desechados distintos de los especifica-
dos en los códigos 16 02 09 a 16 02 13

TOTAL PARTIDA............................. 16,60
Sin descomposición

05020202 t Codigo LER: 16 02 09* - transformadores y condensadosres que contie-
nen PCB

TOTAL PARTIDA............................. 500,00
Sin descomposición

05020203 t Codigo LER: 16 05 05 - gases en recipientes a presión distintos de los es-
pecificados en el código 16 05 04

TOTAL PARTIDA............................. 150,00
Sin descomposición

05020204 t Codigo LER: 16 02 03* - tubos fluorescentes

TOTAL PARTIDA............................. 50,00
Sin descomposición

05020205 t Codigo LER: 17 04 11 - cableado eléctrico

TOTAL PARTIDA............................. 7,65
Sin descomposición

05020301 t Codigo LER: 20 03 01 - mezcla de residuos municipales

TOTAL PARTIDA............................. 4,69
Sin descomposición

05020302 t Codigo LER: 15 01 10* - envases que contienen restos de sustancias peli-
grosas o están contaminados por ellas

TOTAL PARTIDA............................. 19,63
Sin descomposición
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Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

05020303 t Codigo LER: 15 02 02* - absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

TOTAL PARTIDA............................. 166,60
Sin descomposición

050301 t Codigo LER: 17 01 01 - hormigón

TOTAL PARTIDA............................. 35,30
Sin descomposición

050302 t Codigo LER: 17 01 03 - cerámicos

TOTAL PARTIDA............................. 18,90
Sin descomposición

050303 t Codigo LER: 17 08 02 - materiales de construcción a base de yeso

TOTAL PARTIDA............................. 26,00
Sin descomposición

050304 t Codigo LER: 17 02 01 - madera

TOTAL PARTIDA............................. 18,00
Sin descomposición

050305 t Codigo LER: 17 02 02 - vidrio

TOTAL PARTIDA............................. 16,33
Sin descomposición

050306 t Codigo LER: 17 02 03 - plástico

TOTAL PARTIDA............................. 29,00
Sin descomposición

050307 t Codigo LER: 17 03 02 - mezclas bituminosas que contienen alquitrán de
hulla <10%

TOTAL PARTIDA............................. 37,80
Sin descomposición

050308 t Codigo LER: 17 04 07 - metales mezclados

TOTAL PARTIDA............................. 7,65
Sin descomposición

050309 t Codigo LER: 17 09 04 - otros residuos de construcción y demolición

TOTAL PARTIDA............................. 18,00
Sin descomposición

050310 t Codigo LER: 15 01 01 - envases de papel-cartón

TOTAL PARTIDA............................. 14,00
Sin descomposición

050311 t Codigo LER: 20 03 01 - basuras generadas por los operarios y basuras
abandonadas en edificios a demoler

TOTAL PARTIDA............................. 15,00
Sin descomposición

050312 t Codigo LER: 17 09 03* - otros residuos peligrosos

TOTAL PARTIDA............................. 250,00
Sin descomposición

050401 ud Punto limpio
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Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 1.800,00
Sin descomposición

22.169 m Suministro, transporte, documentación final e instalación de metro lineal
de manguera de cable de cobre para los bucles de incendios y realizar la
conexión con los detectores de gas y los transponder del lazo analógico.
Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5
mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo
de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre
pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de sili-
cona. Instalado en tubo o bandeja de cables de señales. Incluso p.p. de ca-
jas de derivación, tubos rígidos de protección, regletas, soportes y peque-
ño material. Totalmente medida la longitud instalada, conexionado y proba-
do.

EN122012 1,000 m Cable conductor de cobre para lazo analógico
LHR 2X1,5

2,42 2,42

WW00300 0,300 ud Material complementario 0,50 0,15

MO.03 0,030 h Oficial de primera 22,50 0,68

MO0006 0,030 h Peón ordinario 19,14 0,57

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,90 0,23

TOTAL PARTIDA............................. 4,13

22.171 ud Suministro e instalación de caja de paso o derivacion, de material plásti-
co libre de halógenos. IP-56, dimensiones 100x100x50 mm, incluidas bor-
nas, realización de taladros, prensa estopas o racores adecuados, fijacio-
nes, rotulado de circuitos en tapa de caja. Totalmente instalado, según
planos y pliego de condiciones. Incluye Pruebas y Documentación Final.

EN103001 1,000 ud Caja de derivación libre de halógenos
100x100x50

2,75 2,75

D125302 1,000 ud Material complementario 0,41 0,41

D125303 1,000 ud Pequeño material 0,20 0,20

MO.03 0,090 h Oficial de primera 22,50 2,03

MO0006 0,090 h Peón ordinario 19,14 1,72

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 7,10 0,14

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7,30 0,44

TOTAL PARTIDA............................. 7,69

22.172 m Suministro e instalación de tubería de plástico rígido libre de halógenos
diámetro 16 mm directamente grapada, incluido manguitos, curvas y gra-
pas del mismo material, tacos de fijación. Todo ello de acuerdo con lo indi-
cado en los Pliegos P.T. y Planos.

EN102001 1,000 m Tubo rígido de 16 mm de diámetro 5,46 5,46

MO0006 0,059 h Peón ordinario 19,14 1,13

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 6,60 0,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,70 0,40

TOTAL PARTIDA............................. 7,12

22.173 m Suministro e instalación de tubería de plástico rígido libre de halógenos
diámetro 25 mm directamente grapada, incluido manguitos, curvas y gra-
pas del mismo material, tacos de fijación. Todo ello de acuerdo con lo indi-
cado en los Pliegos P.T. y Planos.

EN102100 1,000 m Tubo rígido de 25 mm de diámetro 8,00 8,00

MO0006 0,059 h Peón ordinario 19,14 1,13

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 9,10 0,18

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,30 0,56

TOTAL PARTIDA............................. 9,87
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Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

25P_001 m Suministro y tendido de cable de 25 pares (25x2x0,9) EAPSP relleno por
canaleta o canalización existente.

TOTAL PARTIDA............................. 10,59
Sin descomposición

25P_002 ud Preparación y conexionado de una cabeza de cable de 25 pares
(25x2x0,9) EAPSP a conector en el repartidor abierto o repartidor reduci-
do de caja.

TOTAL PARTIDA............................. 175,07
Sin descomposición

25P_003 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de un (1) repartidor cerrrado reducido de caja para 25
pares. Incluye, además del repartidor, las regletas de corte, los descarga-
dores, las cabezas de terminales para los cables, las bobinas traslatoras,
las protecciones, los perfiles y el pequeño material auxiliar, tal y como se
ha especificado en el P.P.T.P.

TOTAL PARTIDA............................. 676,26
Sin descomposición

300101 m2 Despeje y desbroce de todo tipo de terreno, realizado con medios mecáni-
cos hasta una profundidad media de 20 cm.

MO0006 0,005 h Peón ordinario 19,14 0,10

013010 0,005 h Pala cargadora sobre orugas de 80 CV 39,98 0,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA............................. 0,32

681002 m3 Montaje y desmontaje de cimbra con apuntalamiento metálico, hasta 10
m.

001010 0,010 h Capataz 24,50 0,25

MO.03 0,190 h Oficial de primera 22,50 4,28

AM007 0,220 h Peón Especialista 19,38 4,26

026010 0,020 h Grua autopropulsada capacidad elevacion de 15
t.

56,00 1,12

151010 0,150 m Tubo met. 1,5" para cimbra. 3,01 0,45

151020 0,070 ud Grapa met. Para cimbra. 3,13 0,22

151030 0,007 ud Horquilla con husillo para cimbra. 8,41 0,06

151040 0,007 ud Gato de amarre para cimbra. 3,51 0,02

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10,70 0,64

TOTAL PARTIDA............................. 11,30

690005N m2 Impermeabilización de estructura con pintura asfáltica de base orgánica.

001010 0,050 h Capataz 24,50 1,23

MO.03 0,120 h Oficial de primera 22,50 2,70

262001N 0,500 l Pintura asfáltica de base orgánica 5,36 2,68

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,60 0,40

TOTAL PARTIDA............................. 7,01

77901100 ud Pararrayos con sistema de cebado electrónico fabricado con materiales
en acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Formado por un bloque ener-
gético encapsulado con una protección exterior metálica, un controlador
de carga, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y punta
captadora. Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio
LCOE. Incluye tubo de acero inoxidable para mastil de 2 metros de longi-
tud. Modelo Nimbus CPT-1 de CIRPROTEC o similar.

NimbusCPT 1,000 ud Pararrayos 1.543,21 1.543,21
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O01OA050 1,803 h Ayudante 17,68 31,88

O01OB300 0,451 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 11,05

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.626,70 97,60

TOTAL PARTIDA............................. 1.724,31

921048N ud Arqueta de derivación de 63/63/63 mm, incluso válvulas, contador y ele-
mentos auxiliares necesarios para la acometida de abastecimiento. de hor-
migón armado, de 1,05 m de altura y dimensiones interiores 1,00x1,00
m, completamente terminada

001010 0,430 h Capataz 24,50 10,54

MO.03 3,478 h Oficial de primera 22,50 78,26

MO0006 6,950 h Peón ordinario 19,14 133,02

014011 1,040 h Retroexcavadora de orugas de 125 CV 70,65 73,48

126007 2,500 m Tubo poliet. A.D. D= 63 mm p.N.= 10 atm. 3,73 9,33

133011 1,000 ud Tapa fund. Reforz. Cuadrada 800 mm lado. 123,30 123,30

134001 4,000 ud Pate de polipropileno 4,97 19,88

137200 2,000 ud Valv. Comp. 16 atm. D= 65 mm cierre elast. 70,21 140,42

137252 1,000 ud Valvula de retencion dn=65 mm. 161,33 161,33

137311 1,000 ud Collarin toma de fundicion ductil para pe 63 mm 26,04 26,04

137320 1,000 ud Pieza t brida-brida-brida,fundic. Ductil dn=63
mm

78,79 78,79

137331 3,000 ud Brida loca y valona d=63 mm 35,75 107,25

137508 3,000 ud Carrete de desmontaje, fundicion ductil dn=65
mm

150,00 450,00

149526 8,300 m Junta de pvc de 300 mm 11,93 99,02

215100 0,517 m3 Hormigon preparado tipo HM-15.Hormigon de
limpieza

62,21 32,16

215203 4,533 m3 Horm. HA-25/SPBF/25/IIaI y 275 kg cemento. 54,32 246,23

216006 0,280 m3 Mortero cem. II-S/35 M-40 de 40 kg/cm2 (1:6). 32,25 9,03

241102 298,000 kg Barra corrugada acero B 500 S para armar 0,57 169,86

286002 16,000 m2 Madera pino encofrado oculto completo. 5,29 84,64

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.052,60 123,16

TOTAL PARTIDA............................. 2.175,74

ASD040 m3 Relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdós de muro, para facilitar
el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar enchar-
camientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de conten-
ción, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máxi-
mo con pisón vibrante de guiado manual.

MO0006 0,100 h Peón ordinario 19,14 1,91

mq01pan010a 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9
m³.

40,23 0,60

mq04cab010c 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,17 0,60

mq01mot010b 0,010 h Motoniveladora de 154 kW. 74,89 0,75

mq02rop020 0,025 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, tipo rana.

3,50 0,09

mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,08 0,48

mt01ard030b 2,200 t Grava filtrante sin clasificar. 9,50 20,90

%CI 6,000 % Costes Indirectos 25,30 1,52

TOTAL PARTIDA............................. 26,85

Ac72 km Suministro y tendido de cable fiador de acero de 72 mm^2. Incluye el ten-
dido del cable sobre suspensiones. Las suspensiones y las colas se encuen-
tran valoradas en unidades a parte.
Se deben tener en cuenta el suministro y montaje de retenciones para
atar el doble cable de feeder a este cable de acero que servirá a modo de
cable fiador, así como la parte proporcional de empalme o grapas de cone-
xión con cableado existente.
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Ac72,2 1.000,000 m (64271200) Cable de acero galvanizado Ø11. 1,88 1.880,00

Peq_Mat 5,000 ud Pequeño material 30,01 150,05

MAQ 6,073 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 82,47

O01OA040 6,073 h Oficial de segunda 18,32 111,26

MO.03 6,073 h Oficial de primera 22,50 136,64

O01OA050 6,073 h Ayudante 17,68 107,37

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.467,80 148,07

TOTAL PARTIDA............................. 2.615,86

Al240-18-30 m Suministro y montaje de circuito formado por cable tipo HEPRZ1
18/30KV de Al y 3x(1x240 mm2+H25) de sección, normalizado por Iber-
drola, tendido por canalización entubada y/o bandeja. Totalmente monta-
do, conexionado, probado y puesto en funcionamiento, incluyendo parte
proporcional de pequeño material necesario.

O01OB300 0,032 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,78

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

O01OA040 0,030 h Oficial de segunda 18,32 0,55

CEMQ002 0,030 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,92

XCON01agf 3,000 m Cable de Al, sección 240, aislamiento 18/30 KV. 21,59 64,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 70,70 4,24

TOTAL PARTIDA............................. 74,97

Anc_FiadorAc ud Suministro y montaje de cola de anclaje para fiador de Ac.72

G5c 1,000 ud (64771160) Guardacabos. 0,74 0,74

H3 2,000 ud (64231100) Horquilla de anclaje. 9,31 18,62

Pe4 2,000 ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg.
(Sustituye al Pe5).

1,46 2,92

Pe9 1,000 ud (64751620) Tornillo con tuerca de seguridad. 2,06 2,06

W27 1,000 ud (64551180) Herraje helicoidal para Ac. Ø6. 2,29 2,29

MAQ 1,524 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 20,70

O01OA040 1,524 h Oficial de segunda 18,32 27,92

MO.03 1,524 h Oficial de primera 22,50 34,29

O01OA050 1,524 h Ayudante 17,68 26,94

%CI 6,000 % Costes Indirectos 136,50 8,19

TOTAL PARTIDA............................. 144,67

Anc_FiadorCMS ud Suministro y montaje de un conjunto de cola de anclaje, para el cable fia-
dor de mando a distancia de seccionadores. Comprende la preparación
del extremo del cable, el montaje de las retención preformada, el estribo
en el poste, incluso el taladrado si fuera necesario o mediante horquillas
H3, tornillos, guardacabos, etc. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares.

G5c 1,000 ud (64771160) Guardacabos. 0,74 0,74

H3 2,000 ud (64231100) Horquilla de anclaje. 9,31 18,62

Pe4 2,000 ud (64751560) Tornillo con tuerca de seg.
(Sustituye al Pe5).

1,46 2,92

Pe9 1,000 ud (64751620) Tornillo con tuerca de seguridad. 2,06 2,06

W27 1,000 ud (64551180) Herraje helicoidal para Ac. Ø6. 2,29 2,29

3700ELEC 6,142 h Mano de obra para trabajos de L.A.C. incluido
desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares.

10,00 61,42

%CI 6,000 % Costes Indirectos 88,10 5,29
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TOTAL PARTIDA............................. 93,34

AntiGraff m2 Pintura antigraffiti incolora. Recubrimiento acrílico uretano de 2 compo-
nentes.

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

mAntiG 0,200 l Pintura antigraffiti 12,00 2,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA............................. 6,80

Arq-Iber ud Suministro y montaje de arqueta modular homologada por Iberdrola, se-
gún planos. Incluye tapa de acero.

XARQU1d 1,000 ud Arquetas prefabricada homologada Iberdrola,
según planos.

170,76 170,76

O01OB300 1,949 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 47,75

CEMQ002 1,949 h Grúa de 5 Tn 30,70 59,83

O01OA050 3,899 h Ayudante 17,68 68,93

AM007 3,899 h Peón Especialista 19,38 75,56

O01OA040 1,949 h Oficial de segunda 18,32 35,71

%CI 6,000 % Costes Indirectos 458,50 27,51

TOTAL PARTIDA............................. 486,05

CA_01 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, cableado eléc-
trico, cableado control y canalización hasta servidor a través de la red de
comunicaciones, conectores, accesorios, pequeño material y costes indi-
rectos, así como puesta en servicio, programación y pruebas de uncontro-
lador de elementos de estación para tres puertas totalmente montado y
conexionado y un (1) latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3) metros pa-
ra conexionado de dicho controlador al switch designado por la Dirección
Facultativa.

MO.03 1,863 h Oficial de primera 22,50 41,92

AM007 1,733 h Peón Especialista 19,38 33,59

MAT.14 1,000 ud Controlador de elementos de estación 815,00 815,00

MAT.47 1,000 ud Latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3) metros 1,40 1,40

MAT.77 1,500 ud Pequeño material 30,00 45,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 936,90 56,21

TOTAL PARTIDA............................. 993,12

CA_03 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, apertura, cerrado y recibido
de rozas, conexionado, cableado eléctrico, cableado control y canaliza-
ción hasta controlador de elementos de estación, conectores y latiguillos,
accesorios, soporte y pequeño material, así como puesta en servicio, pro-
gramación y pruebas de un lector de proximidad. Incluso cable de con-
trol y alimentación.

AM007 0,677 h Peón Especialista 19,38 13,12

MAT.03 1,000 ud Lector de Proximidad 70,00 70,00

MAT.04 20,000 m Cable de alimentación y control 2,00 40,00

MAT.77 0,100 ud Pequeño material 30,00 3,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 126,10 7,57

TOTAL PARTIDA............................. 133,69
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CA_05 ud Suministro, transporte, montaje, instalación empotrada incluso mecaniza-
do de marcos, premarcos y hojas de puertas, apertura, cerrado y recibi-
do de rozas, conexionado, canalización, cableado eléctrico y de control
hasta el controlador de elementos de estación, cable guía, conectores y la-
tiguillos, accesorios y pequeño material así como puesta en servicio y prue-
bas de una (1) cerradura electromecanica de apertura doble (interior/exte-
rior) a aprobar por la propiedad. Incluso hembrilla, cuadradillo partido, ca-
ble de conexión, pasacables de embutir, juego de manillas con bocallave
para cerradura cortafuegos, cilindro mecánico, amaestramiento en grupos
y cierrapuertas aéreo de brazo articulado así como las pruebas y puesta a
punto.

MO.03 0,856 h Oficial de primera 22,50 19,26

AM007 2,824 h Peón Especialista 19,38 54,73

MAT.28 1,000 ud Conjunto de elementos cerradura
electromecánica

710,00 710,00

MAT.04 20,000 m Cable de alimentación y control 2,00 40,00

MAT.77 1,000 ud Pequeño material 30,00 30,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 854,00 51,24

TOTAL PARTIDA............................. 905,23

CA_07 ud Reconfiguración, desarrollos adicionales y pruebas necesarias para la in-
corporación de los elementos de control de accesos instalados en una (1)
nueva subestación en el Sistema de Gestión de Control de Accesos exis-
tente en el PM .

O01OC360 4,627 h Ingeniero 31,80 147,14

MO.03 11,384 h Oficial de primera 22,50 256,14

%CI 6,000 % Costes Indirectos 403,30 24,20

TOTAL PARTIDA............................. 427,48

CC1215P ud Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 450/750 V, 12x1,5 mm2, apantallado, clase mínima:
Cca s1b d1 a1, tendido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte propor-
cional de cajas de derivación, bornas, terminales, sujeciones, identificado-
res. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie
de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
colocado y terminado.

D104112 1,000 m Cable 450/750 V 12x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

2,56 2,56

O01OB300 0,020 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,49

O01OA040 0,020 h Oficial de segunda 18,32 0,37

O01OA050 0,020 h Ayudante 17,68 0,35

AM007 0,020 h Peón Especialista 19,38 0,39

CEMQ002 0,020 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,61

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4,80 0,29

TOTAL PARTIDA............................. 5,06

CC315P ud Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 450/750 V, 3x1,5 mm2, apantallado, clase mínima: Cca
s1b d1 a1, tendido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional
de cajas de derivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. In-
cluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra,
pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente coloca-
do y terminado.

D104001 1,000 ud Cable 0,3/0,5 kV 3x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

0,92 0,92

O01OB300 0,020 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,49

O01OA040 0,020 h Oficial de segunda 18,32 0,37

O01OA050 0,020 h Ayudante 17,68 0,35

AM007 0,020 h Peón Especialista 19,38 0,39
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CEMQ002 0,020 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,61

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,10 0,19

TOTAL PARTIDA............................. 3,32

CC715P ud Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 450/750 V, 7x1,5 mm2, apantallado, clase mínima: Cca
s1b d1 a1, tendido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional
de cajas de derivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. In-
cluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra,
pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente coloca-
do y terminado.

D104031 1,000 m Cable 0,3/0,5 kV 7x1,5 mm2+P Cu, clase
mínima: Cca s1b d1 a1

1,85 1,85

O01OB300 0,020 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,49

O01OA040 0,020 h Oficial de segunda 18,32 0,37

O01OA050 0,020 h Ayudante 17,68 0,35

AM007 0,020 h Peón Especialista 19,38 0,39

CEMQ002 0,020 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,61

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4,10 0,25

TOTAL PARTIDA............................. 4,31

CF1150AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 1x150 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

XCON01aea 1,000 m Cable 1x150 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

21,03 21,03

O01OB300 0,040 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,98

O01OA040 0,040 h Oficial de segunda 18,32 0,73

AM007 0,080 h Peón Especialista 19,38 1,55

O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

CEMQ002 0,040 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,23

%CI 6,000 % Costes Indirectos 26,90 1,61

TOTAL PARTIDA............................. 28,54

CF116AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 1x16 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K116AS+ 1,000 m Cable 1x16 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

4,42 4,42

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,00 0,48

TOTAL PARTIDA............................. 8,50

CF125AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 1x25 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.
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1K125AS+ 1,000 m Cable 1x25 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,28 6,28

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,90 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,47

CF150AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 1x50 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K150AS+ 1,000 m Cable 1x50 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,29 9,29

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 12,90 0,77

TOTAL PARTIDA............................. 13,66

CF170AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 1x70 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

XCON01aca 1,000 m Cable 1x70 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,36 9,36

O01OB300 0,040 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,98

O01OA040 0,040 h Oficial de segunda 18,32 0,73

AM007 0,080 h Peón Especialista 19,38 1,55

O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

CEMQ002 0,040 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,23

%CI 6,000 % Costes Indirectos 15,30 0,92

TOTAL PARTIDA............................. 16,18

CF210AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 2x10 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K210AS+ 1,000 m Cable 2x10 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,98 6,98

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10,60 0,64

TOTAL PARTIDA............................. 11,22

CF216AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 2x16 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

Listado de precios descompuestos 15



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

1K216AS+ 1,000 m Cable 2x16 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

9,39 9,39

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 13,00 0,78

TOTAL PARTIDA............................. 13,77

CF225AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K22.5AS+ 1,000 m Cable 2x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,02 3,02

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5,40 0,32

TOTAL PARTIDA............................. 5,67

CF24AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 2x4 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, tendi-
do bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de deri-
vación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K204AS+ 1,000 m Cable 2x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,98 3,98

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,50 0,51

TOTAL PARTIDA............................. 8,97

CF310AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 3x10 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K310AS+ 1,000 m Cable 3x10 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,40 6,40

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,300 h Ayudante 17,68 5,30

%CI 6,000 % Costes Indirectos 15,40 0,92

TOTAL PARTIDA............................. 16,28

CF325AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K32.5AS+ 1,000 m Cable 3x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

3,76 3,76

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92
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O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,10 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 6,46

CF34AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 3x4 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, tendi-
do bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de deri-
vación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K304AS+ 1,000 m Cable 3x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

5,33 5,33

O01OA040 0,100 h Oficial de segunda 18,32 1,83

O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,40

CF425AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, ten-
dido bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de de-
rivación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K42.5AS+ 1,000 m Cable 4x2,5 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

4,61 4,61

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA............................. 7,35

CF54AS m Suministro, tendido y conexionado de cable aislado conductor de cobre,
flexible, clase 5, 0,6/1 kV, 5x4 mm2, clase mínima: Cca s1b d1 a1, tendi-
do bajo tubo, bandeja o canaleta, con parte proporcional de cajas de deri-
vación, bornas, terminales, sujeciones, identificadores. Incluye suminis-
tro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño ma-
terial, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y termina-
do.

1K504AS+ 1,000 m Cable 5x4 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1 KV,
clase mínima: Cca s1b d1 a1

6,12 6,12

O01OA040 0,150 h Oficial de segunda 18,32 2,75

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 12,40 0,74

TOTAL PARTIDA............................. 13,15

CHTIPO3 m Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PEC Ø200 mm
bajo calzada. Comprende la apertura de la zanja con los medios adecua-
dos, colocación de los tubos sobre capa de arena, y posterior hormigona-
do de los mismos. Tapado de la zanja con hormigón. Incluye el suminis-
tro de los tubos de polietileno corrugado, cinta de señalización, separado-
res, incluso parte proporcional de accesorios, codos y empalmes, el hormi-
gón, la arena y otros materiales necesarios para la restitución al estado
original, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los des-
plazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxi-
liares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. Estará de acuer-
do con las E.T. de Iberdrola, planos normalizados y especificaciones de pro-
yecto.

O01OA050 1,068 h Ayudante 17,68 18,88
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AM007 1,068 h Peón Especialista 19,38 20,70

O01OA040 1,068 h Oficial de segunda 18,32 19,57

mPTT0201N 4,000 m Tubo P.E.C. de 200 mm 7,38 29,52

P01AF010N 0,280 t Zahorra natural 4,45 1,25

P01HM010 0,090 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,03 6,12

U03VC080N 0,430 m2 Capa de rodadura AC-16 e=5 cm 9,13 3,93

B033N005 0,022 m3 Arena de río 0/5 mm 17,29 0,38

M05EC010 0,049 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,84 2,49

M07CB030 0,049 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,91

M08RN050N 0,019 h Compactador asfált. neum. aut. 12/22t 57,00 1,08

M08EA100 0,019 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,79

M08RT050 0,019 h Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 0,95

%CI 6,000 % Costes Indirectos 108,60 6,52

TOTAL PARTIDA............................. 115,09

CMS_Alim m Suministro y tendido de cable de cobre 2x25 con aislamiento 0,6/1 kV y
fiador de acero galvanizado de 6 mm para control y telemando de seccio-
nadores de catenaria en tendido aéreo por postes de catenaria.

XCON03bg 1,000 m Cable de Cu de 2 conductores de 25 mm2. de
sección

4,01 4,01

Ac21 1,000 m Cable de acero galvanizado Ø6. 0,59 0,59

MTE5.3abddaa 1,000 h Tend. aéreo de línea de M.D.S., datos por
cuadrete de cobre, fuerza 2 x 25 mm2.

5,20 5,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,39

CMS_Ctrol m Suministro y tendido de cable de cobre apantallado tipo EAPSP 9 x 1,5
con aislamiento 0,6/1 kV control y telemando de seccionadores de catena-
ria en tendido aéreo por postes de catenaria por fiador de acero.

XCON03fb 1,000 m Cable de Cu de 9 conductores de 1,5 mm2. de
sección EAPSP

4,85 4,85

MTE5.3abddaa 1,000 h Tend. aéreo de línea de M.D.S., datos por
cuadrete de cobre, fuerza 2 x 25 mm2.

5,20 5,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10,10 0,61

TOTAL PARTIDA............................. 10,66

CONTARYO ud Suministro y montaje de un contador de impactos de rayo, incluso peque-
ño material de montaje.

77920102 1,000 ud Contacdor de impactos de rayo Mod. 77920102
de CIRPROTEC o similar.

123,45 123,45

O01OA040 0,342 h Oficial de segunda 18,32 6,27

O01OA050 0,686 h Ayudante 17,68 12,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 141,90 8,51

TOTAL PARTIDA............................. 150,36

CU_02 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de un (1) repartidor de veinticuatro (24) puertos cate-
goría 6 UTP tal y como se ha especificado en el P.P.T.P.

MAT.84 1,000 ud Repartidor de 24 pares de categoría 6 no
apantallados

195,00 195,00

MAT.77 0,500 ud Pequeño material 30,00 15,00

MO.03 0,180 h Oficial de primera 22,50 4,05

%CI 6,000 % Costes Indirectos 214,10 12,85

TOTAL PARTIDA............................. 226,90

CU_03 m Suministro y tendido de cable UTP de categoría 6. Incluso parte proporcio-
nal de pruebas necesarias para certificación de la instalación realizada.
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MAT.24 1,000 m Cable UTP categoría 6 para conexión de la roseta 1,26 1,26

AM007 0,011 h Peón Especialista 19,38 0,21

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1,50 0,09

TOTAL PARTIDA............................. 1,56

CU_04 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de una (1) roseta UTP categoría 6 simple no apantalla-
da. Incluso la toma no apantallada tipo RJ-45 (8P8C), y módulos para pla-
ca frontal o caja de suelo.

MAT.88 1,000 ud Rroseta UTP simple no apantallada categoría 6 11,60 11,60

MAT.77 0,020 ud Pequeño material 30,00 0,60

AM007 0,140 h Peón Especialista 19,38 2,71

%CI 6,000 % Costes Indirectos 14,90 0,89

TOTAL PARTIDA............................. 15,80

Cu120-18/30 m Suministro y tendido en bandeja de cable de cobre de 120 mm2 con aisla-
miento 18/30 kV, incluso ensayos, según PPTP.

O01OB300 0,030 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,74

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

O01OA040 0,030 h Oficial de segunda 18,32 0,55

CEMQ002 0,030 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,92

XCON01aef 1,000 m Cable de Cu, sección 120 aislamiento 18/30 KV. 17,52 17,52

%CI 6,000 % Costes Indirectos 23,40 1,40

TOTAL PARTIDA............................. 24,84

Cu150_1,8/3 m Suministro y tendido en bandeja de cable DHZ1 de cobre de 150 mm2
con aislamiento 1,8/3 kV. Incluye parte proporcional de terminales, gra-
pas, empalmes y ensayos para su correcto conexionado.

XCON01aec 1,000 m Cable de Cu, sección 150, aislamiento 1,8/3 kV
DHZ1

23,75 23,75

O01OB300 0,050 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 1,23

CEMQ002 0,050 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,54

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

%CI 6,000 % Costes Indirectos 31,20 1,87

TOTAL PARTIDA............................. 33,02

Cu150_1,8X m Suministro y tendido en bandeja de cable de cobre de 150 mm2 con aisla-
miento 1,8/3 kV. Incluye parte proporcional de terminales, grapas y em-
palmes para su correcto conexionado.

XCON01aeb 1,000 m Cable de Cu, sección 150, aislamiento 1,8/3 kV
XLPE

23,75 23,75

O01OB300 0,050 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 1,23

CEMQ002 0,050 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,54

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

%CI 6,000 % Costes Indirectos 31,20 1,87

TOTAL PARTIDA............................. 33,02

Cu240-0,6/1 m Suministro y tendido de cable de cobre de 240 mm2 con aislamiento
0,6/1 kV (retornos y conexión a pozo negativos). Incluye parte proporcio-
nal de terminales, grapas y empalmes para su correcto conexionado.

XCON01aha 1,000 m Cable 1x240 mm2 Cu,aislamiento XLPE 0,6/1
KV, clase mínima: Cca s1b d1 a1

15,32 15,32
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O01OB300 0,010 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,25

O01OA040 0,030 h Oficial de segunda 18,32 0,55

AM007 0,030 h Peón Especialista 19,38 0,58

O01OA050 0,030 h Ayudante 17,68 0,53

CEMQ002 0,010 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,31

%CI 6,000 % Costes Indirectos 17,50 1,05

TOTAL PARTIDA............................. 18,59

Cu240-1,8/3 m Suministro y tendido de cable de cobre de 240 mm2 con aislamiento
1,8/3 kV. Incluye parte proporcional de terminales, grapas y empalmes
para su correcto conexionado.

XCON01ahb 1,000 m Cable de Cu, sección 240, aislamiento HEPRZ1
1,8/3 KV

45,52 45,52

O01OB300 0,010 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 0,25

O01OA040 0,030 h Oficial de segunda 18,32 0,55

AM007 0,030 h Peón Especialista 19,38 0,58

O01OA050 0,030 h Ayudante 17,68 0,53

CEMQ002 0,010 h Grúa de 5 Tn 30,70 0,31

%CI 6,000 % Costes Indirectos 47,70 2,86

TOTAL PARTIDA............................. 50,60

Cu50 m Suministro y tendido de un metro de cable de cobre desnudo de sección
50 mm2. Se incluye parte proporcional de latiguillos y grapas de cone-
xión entre bandejas. Todo ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y
Planos.

CuEl50 1,000 m Cable de Cu electrolítico desnudo. 3,03 3,03

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA............................. 6,06

DIS020 ud Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, con medios manuales
y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del ele-
mento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmen-
tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-
combros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.

MO0006 2,500 h Peón ordinario 19,14 47,85

%CI 6,000 % Costes Indirectos 47,90 2,87

TOTAL PARTIDA............................. 50,72

DRS070 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 20 cm de es-
pesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

MO0006 0,042 h Peón ordinario 19,14 0,80

mq01exn050c 0,040 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor.

65,00 2,60

mq01ret010 0,018 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 0,74

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4,10 0,25

TOTAL PARTIDA............................. 4,39

E01DKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.
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O01OA050 0,270 h Ayudante 17,68 4,77

MO0006 0,270 h Peón ordinario 19,14 5,17

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,90 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,53

E01DKW020 m Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente
ejecutada.

O01OA050 0,270 h Ayudante 17,68 4,77

MO0006 0,270 h Peón ordinario 19,14 5,17

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,90 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,53

E01DSB020 m3 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado.

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

MO0006 2,500 h Peón ordinario 19,14 47,85

M06CM040 1,500 h Compresor portátil diesel media presión 10
m3/min 7 bar

10,74 16,11

M06MP110 3,000 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 10,83

%CI 6,000 % Costes Indirectos 110,20 6,61

TOTAL PARTIDA............................. 116,76

E01DWE030 m3 Demolición completa de edificio por medios manuales y mecánicos, de
hasta 5 m de altura desde la rasante, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Incluye los costes de proyecto, licencias y permi-
sos necesarios. Medición de volumen realmente ejecutado.

AM007 0,200 h Peón Especialista 19,38 3,88

MO0006 0,200 h Peón ordinario 19,14 3,83

M06CM030 0,350 h Compresor portátil diesel media presión 5
m3/min 7 bar

5,89 2,06

M06MR110 0,350 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,99 0,70

M05EN040 0,120 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 cv 53,93 6,47

M05PN030 0,040 h Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 49,01 1,96

P01DW050 0,010 m3 Agua 1,27 0,01

%CI 6,000 % Costes Indirectos 18,90 1,13

TOTAL PARTIDA............................. 20,04

E01N001 m Suministro y montaje de cable de cobre desnudo de 1x95 mm2, incluyen-
do accesorios. De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

P04 1,000 m Cable de Cu desnudo 1x95 mm2 8,20 8,20

MO.03 0,133 h Oficial de primera 22,50 2,99

%CI 6,000 % Costes Indirectos 11,20 0,67

TOTAL PARTIDA............................. 11,86

E01N002 m Suministro y montaje de cable de cobre desnudo de 1x120 mm2, inclu-
yendo accesorios. De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técni-
cas.

P10 1,000 m Cable de Cu desnudo 1x120 mm2 10,56 10,56

MO.03 0,150 h Oficial de primera 22,50 3,38

%CI 6,000 % Costes Indirectos 13,90 0,83
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TOTAL PARTIDA............................. 14,77

E02SA030 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas,
refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, conside-
rando las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.

MO0006 0,085 h Peón ordinario 19,14 1,63

M08NM020 0,015 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08

M08RN020 0,095 h Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm 47,00 4,47

M08CA110 0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,64

P01AF040 1,700 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25 6,40 10,88

%CI 6,000 % Costes Indirectos 18,70 1,12

TOTAL PARTIDA............................. 19,82

E03DD010N m2 Encachado para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas proce-
dentes de cantera caliza de 40/80 mm y posterior compactación median-
te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada.

MO0006 0,010 h Peón ordinario 19,14 0,19

M05PN010 0,015 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83 0,60

M07CB020 0,018 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,63

M08NM020 0,015 h Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08

M08RN010 0,025 h Rodillo compactador mixto 3000 kg  a=120 cm 40,00 1,00

P01AG130 0,220 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 21,69 4,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,30 0,50

TOTAL PARTIDA............................. 8,77

E04AB500S kg Suministro y montaje de acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, incluso P.P. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A.

P03ACC080 1,000 kg Acero corrugado B 500 S 0,77 0,77

P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,01

%CI 6,000 % Costes Indirectos 0,80 0,05

TOTAL PARTIDA............................. 0,83

E07MINIONA m2 Chapado de revestimiento en paramento vertical, con placas de arenisca
caliza capri hidrófuga con acabado abujardado, según une-en 1469, de
60x40x2 cm, con tonalidad uniforme, incluso anclajes puntuales de reten-
ción - empotrable, sin regulación vertical y sujección del elemento por 4
lados, sujeto al elemento soporte y al propio revestimiento (en el canto
del mismo) mediante mortero. Medición deduciendo huecos > 1m2.

001001 0,070 h Encargado de obra 27,00 1,89

O01OB505 0,550 h Montador especializado 20,50 11,28

O01OA050 0,550 h Ayudante 17,68 9,72

P04FCV060 2,000 ud Tornillo/rosca p/escuadra 0,12 0,24

P04FCV070 1,200 m Placa de arenisca nacional, Caliza Capri,
60x40x2 cm.

39,65 47,58

PO01FC35 2,000 ud Anclaje mediante grapas de acero inoxidable de
5 mm

2,94 5,88

PO01FC36 0,200 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

0,70 0,14

%CI 6,000 % Costes Indirectos 76,70 4,60

TOTAL PARTIDA............................. 81,33
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E07WC070 ud Suministro y colocación de gárgola cajón en chapa de acero galvanizada
y pintada, de 1'5 mm de espesor nominal, incluyendo rejilla y refuerzo
de impermeabilización.

MO.03 0,900 h Oficial de primera 22,50 20,25

AM007 0,900 h Peón Especialista 19,38 17,44

P10RGP020 1,000 ud Gárgola cajón en chapa de acero galvanizado,
con rejilla y refue

501,88 501,88

B0A5AA00 5,388 kg Imprimador para superficies 1,54 8,30

%CI 6,000 % Costes Indirectos 547,90 32,87

TOTAL PARTIDA............................. 580,74

E08PFM020 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 n y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

MO.03 0,320 h Oficial de primera 22,50 7,20

O01OA050 0,320 h Ayudante 17,68 5,66

B071N003 0,015 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 72,87 1,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 14,00 0,84

TOTAL PARTIDA............................. 14,79

E10IAB070N m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje
y proteccion de la impermeabilizacion.

MO.03 0,050 h Oficial de primera 22,50 1,13

O01OA050 0,050 h Ayudante 17,68 0,88

P06D081 1,100 m2 Lamina nodular de polietileno de alta densidad 3,60 3,96

P06D074 3,000 ud Fijación autoadhesiva 0,69 2,07

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,00 0,48

TOTAL PARTIDA............................. 8,52

E10IAB071N m2 Banda de refuerzo

MO.03 0,022 h Oficial de primera 22,50 0,50

O01OA050 0,022 h Ayudante 17,68 0,39

P06D081N 1,000 m2 Banda de oxiasfalto 5,96 5,96

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA............................. 7,26

E10IAB072N m2 Lamina impermeabilizante formada por fieltro de poliester no tejido.

MO.03 0,050 h Oficial de primera 22,50 1,13

O01OA050 0,050 h Ayudante 17,68 0,88

P06D081 1,100 m2 Lamina nodular de polietileno de alta densidad 3,60 3,96

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6,00 0,36

TOTAL PARTIDA............................. 6,33

E10IG050N m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de po-
liéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudi-
nal de 1,63 KN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08
KN/m, y una masa superficial de 200 g/m². Totalmente ejecutado.

MO0006 0,010 h Peón ordinario 19,14 0,19

P06GL065N 1,100 m2 Geotextil no tejido de poliester 1,33 1,46

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1,70 0,10

TOTAL PARTIDA............................. 1,75

E11VR122 ud Siministro y montaje de ventosa sencilla para suelo técnico. Incluye mate-
riales, medios y mano de obra auxiliares para la completa finalización de
la partida.
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B44VR122 1,000 ud Ventosa sencilla para suelo técnico. 41,22 41,22

%CI 6,000 % Costes Indirectos 41,20 2,47

TOTAL PARTIDA............................. 43,69

E14RS01 ud Sumidero sifónico de pvc con tapa antigrava metálica de 300x300 mm,
adherido sobre lámina bituminosa en caliente y con salida vertical de
90-110 mm.; Para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, ins-
talado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con P.P. De pe-
queño material de agarre, medios auxiliares y codo de pvc para giro en
salida de cubierta, s/ CTE-HS-5.

MO.03 0,450 h Oficial de primera 22,50 10,13

P02EDS030 1,000 ud Sumidero sifónico/rej. PVC L=300 s.vert.
D=90-110

25,50 25,50

P01DW090 1,000 ud Pequeño material. 1,33 1,33

P02CVC011 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=110mm 11,74 11,74

%CI 6,000 % Costes Indirectos 48,70 2,92

TOTAL PARTIDA............................. 51,62

E14RS02 m Bajante de tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B se-
gún norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm. Incluido anillo de chapa de
acero galvanizado de 1mm y las piezas especiales y fijado mecánicamen-
te con bridas.

MO.03 0,400 h Oficial de primera 22,50 9,00

O01OA040 0,300 h Oficial de segunda 18,32 5,50

BD13277B 1,400 m Tubo PVC-U pared estructurada 3,98 5,57

BD1Z2200 0,700 ud Brida P/TUBO PVC,D=75-110 1,05 0,74

BDW3B700 0,330 ud Accesorio generérico p/tubo PVC 4,89 1,61

BDY3B700 1,000 ud Elemento mont. P/tubo PVC 0,10 0,10

%CI 6,000 % Costes Indirectos 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA............................. 23,87

E14RS04 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento m-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. De espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

MO.03 3,700 h Oficial de primera 22,50 83,25

AM007 2,600 h Peón Especialista 19,38 50,39

P01HM020 0,110 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88,25 9,71

P01LT020 0,125 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 110,42 13,80

P01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,95

P01MC010 0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 80,72 4,04

P02CVC010 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 17,08 17,08

P02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 24,78 24,78

%CI 6,000 % Costes Indirectos 206,00 12,36

TOTAL PARTIDA............................. 218,36
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E14RS05 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente ar-
mada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  ter-
minada y con P.P. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

MO.03 3,700 h Oficial de primera 22,50 83,25

AM007 2,600 h Peón Especialista 19,38 50,39

P01HM020 0,079 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88,25 6,97

P01LT020 0,125 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 110,42 13,80

P01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,95

P01MC010 0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 80,72 4,04

P03AM070 0,830 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,17 0,97

P02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 24,78 24,78

%CI 6,000 % Costes Indirectos 187,20 11,23

TOTAL PARTIDA............................. 198,38

E14RS07 PA Partida alzada a justificar para la conexión del colector de pluviales y/o fe-
cales proyectado al colector de la red existente.

TOTAL PARTIDA............................. 424,00
Sin descomposición

E14RS07N PA. Conexión de nueva acometida de abastecimiento a la red existente..

TOTAL PARTIDA............................. 240,01
Sin descomposición

E14RS10N m Formación de canalización para abastecimiento con un tubo de pvc de diá-
metro 160 mm. Canalización de dimensiones 1,00x0,40 m, con coloca-
ción de banda plástica de aviso y protección a 15 cm de la superfície. In-
cluso excavación de zanja, carga y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes, relleno y compactación posterior con productos proceden-
tes de la excavación. Incluye materiales, medios y mano de obra auxilia-
res para la completa finalización de la canalización, de acuerdo al acaba-
do existente.

MO.03 2,300 h Oficial de primera 22,50 51,75

B010N001 0,500 m3 Excavación mecánica de zanjas y pozos 5,68 2,84

B033N005 0,210 m3 Arena de río 0/5 mm 17,29 3,63

BD5AN007 1,050 m Tubería de PVC de diámetro 160 mm 6,15 6,46

BT00N002 2,000 ud Pequeño material colector PVC 0,64 1,28

B011N001 0,400 m3 Relleno y compactación de zanjas 13,65 5,46

B042N013 1,050 m Banda cont.plástico,color,30cm 0,15 0,16

%CI 6,000 % Costes Indirectos 71,60 4,30

TOTAL PARTIDA............................. 75,88

E15CPL151 ud Puerta de chapa lisa de 2000x3000mm, de 2 hojas de 1000x3000mm sin
rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado en
caliente de 1 mm de espesor y panel intermedio de lana de roca de alta
densidad, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura con manillón de nylon (sólo por el interior), cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. Contará además al menos con tres bisagras
por hoja y con escobilla en su parte inferior para evitar la entrada de pape-
les o similar.

MO.03 1,500 h Oficial de primera 22,50 33,75

O01OA050 1,500 h Ayudante 17,68 26,52
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CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

P13CP091 1,000 ud Puerta paso 2000x3000mm chapa galvanizada. 2.200,00 2.200,00

E15CPL012 2,000 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67 161,34

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.452,30 147,14

TOTAL PARTIDA............................. 2.599,45

E15CPL151N ud Puerta de chapa lisa de 2000x3000mm, de 2 hojas de 1000x3000mm
con 1 rejilla de ventilación con lamas en v en cada hoja de dimensiones
900x600 mm, realizada con doble chapa de acero galvanizado en calien-
te de 1 mm de espesor y panel intermedio de lana de roca de alta densi-
dad, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylon (sólo por el interior), cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acaba-
do con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Contará además al menos con tres bisagras por
hoja y con escobilla en su parte inferior para evitar la entrada de papeles
o similar, asi como, con malla de protección contra la entrada de hojas y
pájaros.

MO.03 1,500 h Oficial de primera 22,50 33,75

O01OA050 1,500 h Ayudante 17,68 26,52

P13CP091 1,000 ud Puerta paso 2000x3000mm chapa galvanizada. 2.200,00 2.200,00

BMT002 1,080 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45 146,29

E15CPL012 2,000 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67 161,34

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.598,60 155,92

TOTAL PARTIDA............................. 2.754,52

E15CPL152 ud Puerta de chapa lisa de 1800x3000 mm, de 2 hojas de 1000x3000 y
800x3000mm con 2 rejillas de ventilación con lamas en v en cada hoja
(superior e inferior) de dimensiones 900x600 y 700x600 mm, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel inter-
medio de lana de roca de alta densidad, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny-
lon (por el interior y exterior), cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Con-
tará además al menos con tres bisagras por hoja y con escobilla en su par-
te inferior para evitar la entrada de papeles o similar, asi como, con malla
de protección contra la entrada de hojas y pájaros.

MO.03 1,500 h Oficial de primera 22,50 33,75

O01OA050 1,500 h Ayudante 17,68 26,52

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

P13CP091 1,000 ud Puerta paso 2000x3000mm chapa galvanizada. 2.200,00 2.200,00

BMT002 2,160 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45 292,57

E15CPL012 2,000 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67 161,34

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.744,90 164,69

TOTAL PARTIDA............................. 2.909,57
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E15CPL153 ud Puerta de chapa plegada (tipo pegaso o equivalente) de 1 hoja de
1000x2100 mm y rejillas de ventilación con lamas en v de dimensiones
800x2100 mm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm
de espesor y panel intermedio de lana de roca de alta densidad, rigidiza-
dores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón de nylon (por el interior y exterior), cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (Sin incluir recibido de albañilería). Contará además al
menos con dos bisagras y con escobilla en su parte inferior para evitar la
entrada de papeles o similar, asi como, con malla de protección contra la
entrada de hojas y pájaros.

MO.03 1,200 h Oficial de primera 22,50 27,00

O01OA050 1,200 h Ayudante 17,68 21,22

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

B15CPL153 1,000 ud Puerta 1 hoja bastidor metálico acero galv.
1000x2200 mm

400,00 400,00

BMT002 1,600 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45 216,72

E15CPL012 1,000 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67 80,67

%CI 6,000 % Costes Indirectos 776,30 46,58

TOTAL PARTIDA............................. 822,89

E15CPL154N ud Puerta de chapa plegada (tipo pegaso o equivalente) de 1000x2160 mm
y rejilla de ventilación con lamas en v de dimensiones 800x600 mm, reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio de lana de roca de alta densidad, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon (por el interior y exterior), cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (Sin
incluir recibido de albañilería). Contará además al menos con tres bisa-
gras y con escobilla en su parte inferior para evitar la entrada de papeles
o similar, asi como, con malla de protección contra la entrada de hojas y
pájaros.

MO.03 1,000 h Oficial de primera 22,50 22,50

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

CEMQ002 0,500 h Grúa de 5 Tn 30,70 15,35

P13CP091N 0,500 ud Puerta paso 1000x2200mm chapa galvanizada. 2.200,00 1.100,00

BMT002 2,800 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45 379,26

E15CPL012 1,000 ud Repercusión, en puerta de lamas, de elementos
auxiliares.

80,67 80,67

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.615,50 96,93

TOTAL PARTIDA............................. 1.712,39

E15CPL155N ud Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 800x2100 mm realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio de la-
na de roca de alta densidad, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon (por el inte-
rior y exterior), cerco de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-
no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

MO.03 1,200 h Oficial de primera 22,50 27,00

O01OA050 1,200 h Ayudante 17,68 21,22

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

B15CPL153 0,900 ud Puerta 1 hoja bastidor metálico acero galv.
1000x2200 mm

400,00 360,00

BMT002 1,400 m2 Entramado metálico de rejilla de lamas en de
acero galvanizado.

135,45 189,63
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 628,60 37,72

TOTAL PARTIDA............................. 666,27

E20WNG070N m Canalón de chapa 30x10 cm y espesor de la chapa de 4 mm, completa-
mente instalado y rematado.

MO.03 0,600 h Oficial de primera 22,50 13,50

O01OA040 0,300 h Oficial de segunda 18,32 5,50

P17NG040 1,150 m Canalón chapa 30x10 cm de 4 mm de espesor 12,74 14,65

%CI 6,000 % Costes Indirectos 33,70 2,02

TOTAL PARTIDA............................. 35,67

E211PT01 m Suministro y montaje de cable de cobre 1x95 mm2, denominación RZ1
0,6/1 kV, incluyendo accesorios. De acuerdo con planos y pliego de pres-
cripciones técnicas.

P05 1,000 m Cable Cu 1x95 mm2 0,6/1 kV RZ1 12,37 12,37

AM007 0,169 h Peón Especialista 19,38 3,28

%CI 6,000 % Costes Indirectos 15,70 0,94

TOTAL PARTIDA............................. 16,59

E211PT02 ud Suministro e hincado con medios manuales de pica de tierra de 2 m de
longitud de KLK, incluyendo accesorios. De acuerdo con planos y pliego
de prescripciones técnicas. Será pica de 2 metros de longitud de acero
con recubrimiento de 300 micras de cobre. Diámetro 20 mm. Hincada
por medios manuales.

Pi2 1,000 ud Conjunto pica completa L2m Ø18,3. 20,44 20,44

G40U 1,000 ud Grapa de conexión a pica y enlace a otras con
Cu 50.

38,42 38,42

AM007 0,460 h Peón Especialista 19,38 8,91

O01OA050 0,460 h Ayudante 17,68 8,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 75,90 4,55

TOTAL PARTIDA............................. 80,45

E211PT03 ud Suministro y montaje de arqueta registrable, incluyendo accesorios. De
acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

Arqueta 1,000 ud Arqueta prefabricada de poliester 58,00 58,00

MO.03 0,872 h Oficial de primera 22,50 19,62

AM007 0,436 h Peón Especialista 19,38 8,45

%CI 6,000 % Costes Indirectos 86,10 5,17

TOTAL PARTIDA............................. 91,24

E211PT04 ud Pica de tierra de acero cobrizado D.14 mm y de 4 metros.

Pi4 1,000 ud Conjunto pica completa L4m Ø14. 44,74 44,74

G40U 1,000 ud Grapa de conexión a pica y enlace a otras con
Cu 50.

38,42 38,42

AM007 0,460 h Peón Especialista 19,38 8,91

O01OA050 0,460 h Ayudante 17,68 8,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 100,20 6,01

TOTAL PARTIDA............................. 106,21

E211RAG02 ud Ejecución de Soldadura aluminotermica, incluyendo moldes y accesorios.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

P03 1,000 ud Soldadura Aluminotérmica 15,90 15,90

AM007 0,460 h Peón Especialista 19,38 8,91

O01OA050 0,460 h Ayudante 17,68 8,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 32,90 1,97
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TOTAL PARTIDA............................. 34,91

E211RAG05 ud Suministro y montaje de caja seccionadora de tierras, incluyendo acceso-
rios y conexionados, incluyendo pletinas de cobre para facilitar conexiona-
do entre red enterrada y red aérea (o neutro del trafo) que sean necesa-
rias. De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

P06 1,000 ud Caja Seccionadora 127,20 127,20

MO.03 1,324 h Oficial de primera 22,50 29,79

%CI 6,000 % Costes Indirectos 157,00 9,42

TOTAL PARTIDA............................. 166,41

E212G001 ud Suministro y vertido de gel aditivo para la mejora de la resistividad del te-
rreno alrededor de pica de tierra. Volumen de vertido según indicaciones
del fabricante, considerándose un mínimo de sección con radio 10 cm y
profundidad de 5 cm. Incluye la excavación, material, transporte y verti-
do, así como demás material, mano de obra y herramientas necesarias.

GA001 1,000 ud Aditivo para la mejora de resistividad del
terreno para picas de tierra

150,00 150,00

AM007 0,460 h Peón Especialista 19,38 8,91

O01OA050 0,460 h Ayudante 17,68 8,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 167,00 10,02

TOTAL PARTIDA............................. 177,06

E212G002 m Suministro y vertido de gel aditivo para la mejora de la resistividad del te-
rreno alrededor de conductor de tierra desnudo enterrado. Volumen de
vertido según indicaciones del fabricante, considerándose un mínimo de
zanja de 10 cm y profundidad de 5 cm. Incluye la excavación, material,
transporte y vertido, así como demás material, mano de obra y herramien-
tas necesarias.

GA002 1,000 m Aditivo para la mejora de resistividad del
terreno para conductor de tierra enterrado

37,50 37,50

AM007 0,460 h Peón Especialista 19,38 8,91

O01OA050 0,460 h Ayudante 17,68 8,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 54,50 3,27

TOTAL PARTIDA............................. 57,81

E213SVA07 ud Suministro y montaje de sensor volumetrico. Completamente instalado.

P45 1,000 ud Sensor Volumétrico 20,79 20,79

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

%CI 6,000 % Costes Indirectos 56,20 3,37

TOTAL PARTIDA............................. 59,52

E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

P25OZ040 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8,13 0,57

P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,44 0,09

P25EI020 0,300 l P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate 2,47 0,74

P25WW220 0,200 ud Pequeño material 1,06 0,21

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA............................. 5,97
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E54AU021N m2 Cubierta plana no invertida transitable acabada en grava constituida por
capa de formación de pendientes (0%-5%), capa de protección formada
con mortero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación bituminosa de
base acuosa 0,3 kg/m2, impermeabilización bicapa constituida por emul-
sión bituminosa y lámina asfáltica de betún modificado con elastómero
sbs con armadura de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de 5 cm de es-
pesor, capa de separación formada por geotextil de poliéster y capa de
protección de grava de 5 cm formada por cantos rodados lavados. Inclu-
ye parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la imper-
meabilización 50 cm en la vertical sobre acabado de cubierta y encuen-
tros con sumideros. Cubierta totalmente terminada.

MO.03 0,300 h Oficial de primera 22,50 6,75

O01OA050 0,300 h Ayudante 17,68 5,30

B0A5AA00N 1,000 m2 Cubierta plana no invertida transitable acabada
en grava

62,30 62,30

%CI 6,000 % Costes Indirectos 74,40 4,46

TOTAL PARTIDA............................. 78,81

EDF0200003 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón estándar de 40x20x20 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de río M-15, armadu-
ra vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de diametro 12 por
m y armadura horizontal de 2 redondos de diametro 8 cada fila de blo-
ques, incluso p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de
dosificación, incluso vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO.03 0,600 h Oficial de primera 22,50 13,50

MO0006 0,255 h Peón ordinario 19,14 4,88

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

MTE21004 13,000 ud Bloque hormigón hueco 40x20x20cm, color gris 0,77 10,01

URG0710002 0,032 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo 123,19 3,94

MTG40001 7,877 kg Acero en redondo corrugado B-500-S 0,88 6,93

MTG13003 0,059 t Cemento Portland CEM I 52,5 R 127,44 7,52

MTG02002 0,108 t Arena silícea 0/4mm 11,05 1,19

MTE21002 0,193 t Garbancillo 4/20 mm 14,38 2,78

MTG00001 0,028 m3 Agua 0,68 0,02

%CI 6,000 % Costes Indirectos 52,50 3,15

TOTAL PARTIDA............................. 55,69

EDF0200003N m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón estándar de 40x20x10 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de río M-15, armadu-
ra vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de diametro 12 por
m y armadura horizontal de 2 redondos de diametro 8 cada fila de blo-
ques, incluso p.P. De rellenos de hormigón de 365 kg de cemento/m3 de
dosificación, incluso vertido, vibrado, rejuntado, p.P. De formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO.03 0,500 h Oficial de primera 22,50 11,25

MO0006 0,240 h Peón ordinario 19,14 4,59

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

MTE21004N 13,000 ud Bloque hormigón hueco 40x20x10cm, color gris 0,70 9,10

URG0710002 0,032 m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo 123,19 3,94

MTG40001 7,877 kg Acero en redondo corrugado B-500-S 0,88 6,93

MTG13003 0,059 t Cemento Portland CEM I 52,5 R 127,44 7,52

MTG02002 0,108 t Arena silícea 0/4mm 11,05 1,19

MTE21002 0,193 t Garbancillo 4/20 mm 14,38 2,78

MTG00001 0,028 m3 Agua 0,68 0,02
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 49,10 2,95

TOTAL PARTIDA............................. 52,04

EDP0200001 m2 Fábrica de hasta 3 m de altura de bloques huecos de hormigón estándar
de 40x20x20 cm de color gris para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento y arena de río M-5, incluso p.p. de rellenos de hormigón de 365
kg de cemento/m3 de dosificación, vertido, vibrado, rejuntado, p.P. De
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO.03 0,755 h Oficial de primera 22,50 16,99

MO0006 0,805 h Peón ordinario 19,14 15,41

MTE21004 13,000 ud Bloque hormigón hueco 40x20x20cm, color gris 0,77 10,01

MTG15003 0,020 m3 Mortero de cemento M-5 113,75 2,28

%CI 6,000 % Costes Indirectos 44,70 2,68

TOTAL PARTIDA............................. 47,37

ENCOFM1 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm con p.p. de perfiles
de chapa prelacada en l de 25 x 25 mm.Y forrado aislante a base de man-
ta compacta de fibra de vidrio de 25 mm de espesor. Recibida con espar-
to y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmonta-
je de andamios, s/NTE-RTC-16.

MO.03 0,500 h Oficial de primera 22,50 11,25

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

M13EM030 1,200 m2 Placa de escayola lisa 50,00 60,00

M13CP100 0,014 ud Puntal telescópico normal 1,40m 15,04 0,21

MO01256 4,000 ud Perfiles de 25 x 25 y cables de fijación 2,15 8,60

%CI 6,000 % Costes Indirectos 88,90 5,33

TOTAL PARTIDA............................. 94,23

ENCOFV m2 Encofrado recuperable de madera

MO.03 0,750 h Oficial de primera 22,50 16,88

O01OA050 0,750 h Ayudante 17,68 13,26

A05M110N 0,007 m3 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor 140,64 0,98

P01DC010 0,082 l Desencofrante p/encofrado metálico 23,46 1,92

P01UC030 0,010 kg Puntas 20x100 100,15 1,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 34,00 2,04

TOTAL PARTIDA............................. 36,08

ENTR ud Suministro y montaje de entronque aéreo-subterráneo en poste de cate-
naria para la subida de cableado de feeder y alimentación y control de
seccionadores de catenaria. Incluye el suministro, transporte, carga y des-
carga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, he-
rramientas, maquinaria, medios auxiliares.

MENTR 1,000 ud Tubo de acero galvanizado de 110 mm de
diámetro en poste de catenaria y elementos de
anclaje a poste

196,23 196,23

MAQ 0,972 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 13,20

O01OB300 1,941 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 47,55

MO.03 1,941 h Oficial de primera 22,50 43,67

O01OA040 1,941 h Oficial de segunda 18,32 35,56

O01OA050 1,941 h Ayudante 17,68 34,32

%CI 6,000 % Costes Indirectos 370,50 22,23

TOTAL PARTIDA............................. 392,76

EXC m3 Excavación para macizo de hormigón
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MAQ 1,917 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 26,03

O01OA040 1,917 h Oficial de segunda 18,32 35,12

MO.03 1,917 h Oficial de primera 22,50 43,13

O01OA050 1,917 h Ayudante 17,68 33,89

%CI 6,000 % Costes Indirectos 138,20 8,29

TOTAL PARTIDA............................. 146,46

EXCTTMM m3 Excavación en todo tipo de terreno sin clasificación realizado por medios
mecánicos.

MO0006 0,030 h Peón ordinario 19,14 0,57

M05EN040 0,040 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 cv 53,93 2,16

M07CB020 0,070 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 2,44

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5,20 0,31

TOTAL PARTIDA............................. 5,48

EXCTTMMN m3 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de exce-
lente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, sobre terreno previa-
mente acondicionado y/o zonas verdes y perfilado a mano. Medido el volu-
men ejecutado.

MO0006 0,100 h Peón ordinario 19,14 1,91

MTJ11001 1,000 m3 Tierra vegetal 29,75 29,75

mq01pan010a 0,040 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9
m³.

40,23 1,61

%CI 6,000 % Costes Indirectos 33,30 2,00

TOTAL PARTIDA............................. 35,27

EXCTTMMO m3 Relleno con productos de la excavación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares.

001010 0,020 h Capataz 24,50 0,49

MO0006 0,100 h Peón ordinario 19,14 1,91

mq01pan010a 0,040 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9
m³.

40,23 1,61

M08RN020 0,090 h Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm 47,00 4,23

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,20 0,49

TOTAL PARTIDA............................. 8,73

EnclavTrafo ud Enclavamiento electromecánico para acceso a trafos

MO.03 2,000 h Oficial de primera 22,50 45,00

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

RaBa 1,000 ud Cerradura electromecánica tipo RA-BA o similar 143,45 143,45

Pulsador 1,000 ud Pulsador ABB o similar 54,32 54,32

%CI 6,000 % Costes Indirectos 278,10 16,69

TOTAL PARTIDA............................. 294,82

FO_24 ud Revisiones y medidas de diafonía sobre cableado de cobre, tras su instala-
ción.

TOTAL PARTIDA............................. 850,00
Sin descomposición
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G013E001N m2 Suministro y colocación de acera perimetral de la subestación compuesta
por:
-Compactado de terreno base
-Solera de hormigón HM-20, tamaño máx 15 mm y 20 cm de espesor
-P.Prop. De bordillo 50x25x13 cm perimetral al edificio
-Acabado con solado de baldosa 30x30 cm de terrazo de cemento gris y
16 tacos, sentado con mortero de cemento y arena, incluso enlechado de
juntas y ejecución de juntas de dilatación
La acera tendrá una pendiente mínima del 2% para la correcta evacua-
ción del agua hacia el exterior de la subestación.

MO.03 1,400 h Oficial de primera 22,50 31,50

AM007 0,550 h Peón Especialista 19,38 10,66

C133N025 0,060 h Pisón motorizado 70 kg 78,91 4,73

MT10402 0,050 m3 Hormigon HM-20 i/ aditivos a pie de obra 70,00 3,50

B071N001 0,049 m3 Mortero Cemento 1/6 (M-40). 72,87 3,57

B071N002 0,002 m3 Lechada Cemento Blanco BL 22,5 X  amasado a
mano.

106,56 0,21

BT00N001 1,000 m2 Baldosa 30x30 cm de terrazo de cemento gris y
16 tacos

9,35 9,35

B0B0N001 0,939 m Bordillo de Hormigón 50X25X13 cm. 10,52 9,88

%CI 6,000 % Costes Indirectos 73,40 4,40

TOTAL PARTIDA............................. 77,80

G101N002 ud Cabina telemandada en SF6 de función de línea para 36 kV, de 418 mm
de ancho, 845 mm de fondo y 1745 mm de alto, para telemando según
NI 50.42.03, incluyendo suministro y montaje conteniendo:
-1 Interruptor-Seccionador - 630A 20kA
-1 mando motorizado 48 Vcc
-1 seccionador de P.T.
-3 captadores de tensión
-Acometida de cables a pasatapas para bornas atornillables de 630 A
-1 Rele de control integrado, con MODBUS por RS-485 y funciones de con-
trol de posición de interruptor, paso de falta y tierra, amperímetro, y fun-
ción trifásica de presencia de tensión, según NI 50.42.05
-1 Interconexión Harting bajo tubo flexo para interconexión de bus
-Pletina de cobre para puesta atierra de la instalación
-Enclavamientos
-Accesorio y pequeño material

B101N201 1,000 ud Celda telemanda en SF6 de función de línea
para 36kV

7.197,00 7.197,00

O01OB300 1,964 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 48,12

MO.03 1,964 h Oficial de primera 22,50 44,19

O01OA040 1,964 h Oficial de segunda 18,32 35,98

O01OA050 1,964 h Ayudante 17,68 34,72

O01OC360 1,964 h Ingeniero 31,80 62,46

CEMQ002 1,964 h Grúa de 5 Tn 30,70 60,29

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7.482,80 448,97

TOTAL PARTIDA............................. 7.931,73
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G101N003 ud Armario de Telecontrol s/NI 35.69.01 de dimensiones adecuadas, conte-
niendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguien-
tes aparatos y materiales:
- 1 Unidad remota de Telemando modelo RTU para comunicaciones con
los relés que incluyen la siguiente funcionalidad:
    *Maniobra e indicación de cada interruptor.
    *Indicación del estado de los seccionadores de tierra.
    *Indicación de paso de falta de fases y tierra.
    *Activación e indicación del seccioador Automático
    *Indicación de presencia de tensión en cada fase.
    *Medidas de intensidad de cada fase y residual.
    *Indicación de disparos del interruptor automático.
    *Activación e indicación del reenganchador.
    *Activación e indicación del estado protecciones.
    *Disparo celda de Transformador
    *Anomalía posición
    *Supervisión interruptor
    Funcionalidad directa con captación directa:
    *Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores,
mando y alimentación 230Vca
    *Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca.
    *Local/Telemando
    *Automatismos en servicio/ fuera de servicio
    *Posibilidad de indicaciónde presencia de personal
    *Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc)
    *Protocolo de comunicación PID1
- 1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las si-
guientes características técnicas:
    *Alimentación tensión: 230 Vca+/- 20% monofásica.
    *Frecuencia Hz +/- 5%
    *Aisamiento de entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min
    *Rectificador. Tensión nominal de salida: 48Vcc +/- 15%
    *Intensidad de salida: 5A
    *Batería de Pb vida mínima de 5 años
    *Capacidad nominal: 18Ah a 48Vcc.
- 1 Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de
conexión seccionable de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a modem con co-
nectores DB9+DB25 instaladas.
- Otros Componentes:
    *Incluye interruptores automáticos magnetotérmicos para protección
y mando de la entrada de 220Vac, equipos de control de armario, control
de celdas, equipos de mando.
    *Maneta local/telemando.
    *Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la en-
trada de 220V
    *Base de enchufe tipo Schuco
    *Bornas accesorios y pequeño material

B101N202 1,000 ud Armario de Telecontrol 10.330,00 10.330,00

O01OB300 1,964 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 48,12

MO.03 1,964 h Oficial de primera 22,50 44,19

O01OA040 1,964 h Oficial de segunda 18,32 35,98

O01OA050 1,964 h Ayudante 17,68 34,72

O01OC360 1,964 h Ingeniero 31,80 62,46

CEMQ002 1,964 h Grúa de 5 Tn 30,70 60,29

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10.615,80 636,95

TOTAL PARTIDA............................. 11.252,71
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G101N004 ud Suministro y montaje de un armario de medida para alojar el contador
de medida de la compañía, construido según norma de Iberdrola (NI
42.73.01) y pliego de prescripciones técnicas, de las siguientes caracterís-
ticas:
- Armario de poliéster estanco de 750x750x300, con placa de montaje pi-
votante, fijación mural y puerta opaca.
- Un bloque de pruebas 10E-6I-4To regletero bornero para verificación y
cambio de aparatos de medida según la norma NI 76.84.01 de Iberdrola.
- Un magnetotérmico de 10 A
- Una base de enchufe de 230 Vca.
- Bornero para la retrasmisión de impulsos.
- Timbrado de los cables de conexión.
- Ensayos bajo norma UNE-EN60204-1.
- Pruebas de comunicaciones.

Queda incluido todo el cableado interno de potencia, interno y externo de
maniobra, señalización y comunicaciones.

B101N401N 1,000 ud Armario Intemperie de Medida 850,00 850,00

O01OB300 1,937 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 47,46

MO.03 1,936 h Oficial de primera 22,50 43,56

O01OA040 1,936 h Oficial de segunda 18,32 35,47

O01OA050 1,936 h Ayudante 17,68 34,23

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.010,70 60,64

TOTAL PARTIDA............................. 1.071,36

G110N001 ud Suministro y montaje de PC que tendrá como mínimo las siguientes carac-
terísticas:
Microprocesador Core2Duo, 2,6 GHz FSB 800 MHz
Memoria 2 x DDRII 512 Mb
8 x USB 2.0 y 1 x SATA
Disco duro de 250 GB SATAII
Regrabadora DVD SATA
Sistema operativo Windows, entorno multitarea.
Monitor color TFT de 19"
Impresora de eventos
Ratón informático
Slots de expansión libres mínimos (1 PCIe - 1 PCI)
Dos puertos comunicaciones Ethernet TCP/IP.
1 puerto serie RS-232C (9 pin Sub-D macho)
Certificación UL 508 y clasificación en áreas industriales UL 1604 clase 1 -
división 2. Protección contra Interferencias de Alta-Frecuencia (compati-
ble con EN 61131-2, IEC 1000-4-3/6 nivel 3) y Emisiones Electromagnéti-
cas (clase A/EN 55022/55011)
Debe soportar temperaturas de -5 a 50 ºC en modo operación. Humedad
Relativa de 10 a 90%
Teniendo en cuenta el estado de la tecnología en la fecha de entrega de
la propuesta técnico-económica, el PC para aplicación de control indus-
trial en tiempo real podrá variar sus características mejorándolas. El moni-
tor deberá estar apantallado contra campos electromagnéticos.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B110N011 1,000 ud Puesto de Control Local 6.000,00 6.000,00

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

O01OC360 0,050 h Ingeniero 31,80 1,59

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6.013,30 360,80

TOTAL PARTIDA............................. 6.374,09
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G110N002 ud Suministro y montaje de equipo PLC de adquisición y control de señales,
para los servicios de baja tensión y línea de 3kV, formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un Rack de 6 posiciones.
- Un Rack de 12 posiciones.
- Dos fuentes de Alimentación de Corriente Continua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 RJ45 TCP/IP.
- Seis módulos de 32 entradas digitales. 24V.
- Tres módulos de 16 salidas digitales. 24V, 0,5 A.
- Dos móduclos de 4 entradas analógicas.
- Doce Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 2,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 434,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR1200 1,000 ud Rack para Instalación de 12 elementos de
automatismo

239,00 239,00

PR0600 1,000 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00 111,00

PME32DM 6,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 1.770,00

PMS16DM 3,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 561,00

PME04AM 2,000 ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00 656,00

PBABE7H 12,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 1.704,00

PC20M 5,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 257,20

PC20ABE7 6,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 349,74

MO.03 0,300 h Oficial de primera 22,50 6,75

O01OA040 0,300 h Oficial de segunda 18,32 5,50

O01OA050 0,400 h Ayudante 17,68 7,07

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7.486,30 449,18

TOTAL PARTIDA............................. 7.935,44

G110N003 ud Suministro y montaje de equipo PLC de adquisición y control de señales,
para las celdas de llegadas de línea de 30kV, formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un Rack de 6 posiciones.
- Una fuente de Alimentación de Corriente Continua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 RJ45 TCP/IP.
- Un módulo de 32 entradas digitales. 24V.
- Un módulo de 16 salidas digitales. 24V, 0,5 A.
- Dos Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 1,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 217,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0600 1,000 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00 111,00

PBABE7H 2,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 284,00

PME32DM 1,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 295,00

PMS16DM 1,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 187,00

PC20M 1,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 51,44

PC20ABE7 1,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 58,29

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.600,40 156,02

TOTAL PARTIDA............................. 2.756,45

G110N004 ud Suministro y montaje de equipo un PLC de adquisición y control de seña-
les, para cada conjunto de celdas de grupos transformadores-rectificado-
res (incluso celda correspondiente de 30kV), formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Dos rack de 6 posiciones.
- Dos fuentes de Alimentación de Corriente Contínua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 RJ45 TCP/IP.
- Dos módulos de 32 entradas digitales. 24V.
- Dos módulos de 16 salidas digitales. 24V, 0,5 A.
- Dos módulo de 4 entradas analógicas. V/ I aisl.
- Cuatro Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 2,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 434,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0600 2,000 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00 222,00

PBABE7H 4,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 568,00

PME32DM 2,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 590,00

PMS16DM 2,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 374,00

PME04AM 2,000 ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00 656,00

PC20M 4,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 205,76

PC20ABE7 2,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 116,58

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4.563,00 273,78

TOTAL PARTIDA............................. 4.836,82

G110N005 ud Suministro y montaje PLC de adquisición y control de señales, para cada
una de las celdas de feeder,  formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un rack de 8 posiciones.
- Una fuente de Alimentación de Corriente Contínua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 RJ45 WEB.
- Un módulo de 32 entradas digitales. 24V.
- Dos módulos de 16 salidas digitales. 24V, 0,5 A.
- Un módulo de 4 entradas analógicas.
- Dos Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 1,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 217,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0800 1,000 ud Rack para Instalación de 8 elementos de
automatismo

147,00 147,00

PBABE7H 2,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 284,00

PME32DM 1,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 295,00

PMS16DM 2,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 374,00

PME04AM 1,000 ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00 328,00

PC20M 3,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 154,32

PC20ABE7 1,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 58,29
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MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.254,30 195,26

TOTAL PARTIDA............................. 3.449,57

G110N006 ud Suministro y montaje PLC de adquisición y control de señales, para la cel-
da de By-pass, formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un rack de 8 posiciones.
- Una fuente de Alimentación de Corriente Contínua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 RJ45 TCP/IP.
- Un módulo de 32 entradas digitales. 24V.
- Dos módulos de 16 salidas digitales. 24V, 0,5 A.
- Un módulo de 4 entradas analógicas.
- Dos Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 1,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 217,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0800 1,000 ud Rack para Instalación de 8 elementos de
automatismo

147,00 147,00

PBABE7H 2,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 284,00

PME32DM 1,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 295,00

PMS16DM 2,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 374,00

PME04AM 1,000 ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00 328,00

PC20M 3,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 154,32

PC20ABE7 1,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 58,29

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.254,30 195,26

TOTAL PARTIDA............................. 3.449,57

G110N007 ud Suministro y montaje de equipo PLC para control de Retornos, para la
compatibilización de protocolos con el telemando mediante interface Mod-
bus, compuesto por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un Rack de 6 posiciones.
- Un Rack de 8 posiciones.
- Dos fuentes de Alimentación de Corriente Continua estándar 16W aisl.
- Un módulo ETHERNET 10/100 TCP/IP.
- Dos módulos de 32 entradas digitales. 24V.
- Dos módulos de 16 salidas digitales. 24V, 0,1 A.
- Tres módulos de 4 entradas analógicas. V/I aisladas.
- Cuatro Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con los planos y el pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 2,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 434,00

PM3401k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 402,00 402,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0600 1,000 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00 111,00

PR0800 1,000 ud Rack para Instalación de 8 elementos de
automatismo

147,00 147,00

PBABE7H 4,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 568,00

PME32DM 2,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 590,00
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PMS16DM 2,000 ud Módulo de 16 salidas digitales 24Vcc o transistor
0,5A

187,00 374,00

PME04AM 3,000 ud Módulo de 4 entradas analógicas 328,00 984,00

PC20M 5,000 ud Cable preequipado con un bornero de 20
contactos y el otro extre

51,44 257,20

PC20ABE7 2,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 116,58

MO.03 0,300 h Oficial de primera 22,50 6,75

O01OA040 0,400 h Oficial de segunda 18,32 7,33

O01OA050 0,400 h Ayudante 17,68 7,07

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4.987,90 299,27

TOTAL PARTIDA............................. 5.287,20

G110N008 ud Licencia de Software servidor SCADA.

LSERV1K5 1,000 ud Licencia de Scada 7.763,00 7.763,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7.763,00 465,78

TOTAL PARTIDA............................. 8.228,78

G110N010 ud Suministro y montaje de los switches de comunicaciones entre los PLC'S,
con las siguientes caracetristicas:
- Posibilidad de montar en carril DIN.
- Plug and play (sin configuración)
- Alimentaciones redundantes  en el rango de DC 18 a 48V
- Rango de temperatura de 0-55°C.
- Contacto para funciones de control.
- LEDs de monitorización  de estado.
- Opciones de puertos a Ethernet 10 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps ,
10/100 Mbps y Half duplex o full duplex auto-negociación
- Puertos eléctricos 3 RJ45 shielded y 2 ópticos ST
- Posibilidad de estructura de anillo redundante.
- Grado de Protección >= IP20
- Aprobado por EN, IEC, UL, CSA, FM.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B110N101 1,000 ud Switch 3 RJ45 / 2FO Multimodo 538,00 538,00

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 546,80 32,81

TOTAL PARTIDA............................. 579,65

G110N011 ud Suministro y tendido de cable de fibra óptica multimodo de 8 fibras, zero
halógenos, con cubierta metálica tipo OM-3, para la realización del anillo
de PLC's de control mediante TCP IP, de acuerdo con planos y pliego de
prescripciones técnicas.

B110N111 1,000 m Cable de Fibra Óptica Multimodo 8 f.o. 2,85 2,85

MO.03 0,005 h Oficial de primera 22,50 0,11

O01OA050 0,010 h Ayudante 17,68 0,18

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,10 0,19

TOTAL PARTIDA............................. 3,33

G110N012 ud Suministro de Licencias para uso del Scada, programación PLC's y relés
electrónicos. De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas del pro-
yecto.

LPROGPLC 1,000 ud Licencia para Programación PLC 5.913,00 5.913,00

LR_RELES 9,000 ud Licencia Básica para relés electrónicos 31,80 286,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6.199,20 371,95

TOTAL PARTIDA............................. 6.571,15
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G110N013 ud Desarrollo y puesta en marcha del hardware de PLC'sde la subestación
de tracción, telemando de los seccionadores, programación de los swit-
ches, asi como el bus de comunicaciones. Todo desde el punto de vista
de obtener un control desde el Puesto Local de Operación (PLO) ubicado
en la propia subestación, concretamente en el armario que contiene el
PLC central que a su vez controla los seccionadores de catenaria. Este ar-
mario es un resultado de un desarrollo propio de ETS.

O01OA050 544,000 h Ayudante 17,68 9.617,92

O01OC360 544,000 h Ingeniero 31,80 17.299,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 26.917,10 1.615,03

TOTAL PARTIDA............................. 28.532,15

G110N014 ud Desarrollo y programación del software del puesto de mando tanto de in-
terfaz gráfico, como de comunicaciones y bases de datos, además de
pruebas y puesta en marcha, incluso licencias, para la completa integra-
ción de la nueva subestación en el puesto o puestos de mando central,
desde los que se permita gobernar la subestación.

O01OC360 300,000 h Ingeniero 31,80 9.540,00

O01OA050 300,000 h Ayudante 17,68 5.304,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 14.844,00 890,64

TOTAL PARTIDA............................. 15.734,64

G110N015 ud Actualización de la integración, programación, pruebas y puesta en mar-
cha del sistema de gestión de arrastres con la SET de Deba y seccionado-
res de Mendaro y con la SET de Mallabia y seccionadores de Universidad
en lugar de la SET de Maltzaga y con la nueva disposición eléctrica:
- Análisis de la situación de catenaria.
- Actualización de la integración del sistema de gestión de arrastres en el
puesto de mando.
- Reprogramación del sistema de gestión de arrastres en los PLCs de tele-
mando (subestaciones y seccionadores frontera).
- Pruebas y puesta en marcha del sistema del tramo.
- Actualización de los protocolos de pruebas, y documentación del siste-
ma.

O01OC360 200,000 h Ingeniero 31,80 6.360,00

O01OA050 200,000 h Ayudante 17,68 3.536,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9.896,00 593,76

TOTAL PARTIDA............................. 10.489,76

G110N016 ud Suministro, instalación y configuración del sistema de comunicaciones pa-
ra la gestión de arrastres en el tramo Mallabia-Universidad-Maltzaga, in-
cluido la instalación de los latiguillos de fibra óptica del repartidor de la su-
bestación a los nuevos equipos (incluye switch gestionable con al menos
4 puertos de cobre 10/100 y dos de fibra óptica monomodo, SFP de fibra
monomodo). Totalmente instalado, conexionado, probado y en funciona-
miento. Incluye todo el material auxiliar necesario.

MAT110N016 1,000 ud Switch Ethernet de nivel 2-3 con con 24 puertos
10/100/1000 y 2 puertos SFP 1G

505,23 505,23

MT0453020 2,000 ud Transceptor 1000 Base-LX 800,00 1.600,00

O01OA050 16,000 h Ayudante 17,68 282,88

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.388,10 143,29

TOTAL PARTIDA............................. 2.531,40
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G110N017 ud Suministro y montaje de equipo remoto de telemando con posibilidad de
funcionalidad de supervisión, compatible con el sistema de telemando ac-
tual, formado por:
- Una CPU USB MODBUS.
- Un Rack de 6 posiciones.
- Una fuente de Alimentación de Corriente Continua estándar 16W aisl.
- Un módulo adicional ETHERNET 10/100 RJ45 TCP/IP.
- Un módulo de 32 entradas digitales. 24V.
- Dos Bases para 16 entradas y/o salidas digitales.
- Cables preequipados para conexiones.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

PGM340 1,000 ud Módulo Alimentación Autómata 16W ails. 217,00 217,00

PM3402k 1,000 ud Autómata Programable Modicon M340 1.148,00 1.148,00

PCETHM 1,000 ud Módulo comunicación Ethernet 10/100 TCP/IP 983,00 983,00

PR0600 1,000 ud Rack para Instalación de 6 elementos de
automatismo

111,00 111,00

PBABE7H 8,000 ud Base para 16 entradas y/o salidas digitales 142,00 1.136,00

PME32DM 3,000 ud Módulo de 32 entradas digitales 24Vcc 295,00 885,00

PMS32DM 1,000 ud Módulo de 32 salidas digitales 24Vcc/0,1A 349,00 349,00

PC20ABE7 4,000 ud Cable preequipado para bases, longit 58,29 233,16

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5.073,90 304,43

TOTAL PARTIDA............................. 5.378,29

G113N101 ud Suministro y montaje de Cuadro General de Baja Tensión, totalmente ter-
minado y en funcionamiento, de acuerdo con planos y pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

A1930x600 1,000 ud Armario 1930x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso

1.254,64 1.254,64

BAOFSD 21,000 ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21 865,41

VOLT0300 1,000 ud Voltímetro Directo 0-300V. 73,85 73,85

Q21016 7,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=16A;
Pdc=10kA.

43,55 304,85

Q21010 3,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A;
Pdc=10kA

42,77 128,31

BD23025 8,000 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 30 mA.

168,23 1.345,84

BD330025 7,000 ud Bloque para protección diferencial de tres polos
In<25A; 300 mA.

170,42 1.192,94

BD43025 1,000 ud Bloque para protección diferencial de cuatro
polos In<25A; 30 mA

192,88 192,88

BD430025 2,000 ud Bloque para protección diferencial de cuatro
polos In<25A; 300 m

171,29 342,58

Q41040 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=40A;
Pdc=10kA.

142,57 285,14

Q31010 7,000 ud Interruptor magnetotérmico de 3 polos In=10A;
Pdc=10kA.

74,42 520,94

Q21025 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=25A;
Pdc=10kA

54,27 108,54

Q41004 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=4A;
Pdc=10kA.

158,14 158,14

Q41010 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=10A;
Pdc=10kA.

106,81 106,81

Q41032 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=32A;
Pdc=10kA.

120,14 120,14

Q450250 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=250A. 1.953,70 1.953,70

BANSXOF 1,000 ud Contacto auxiliar OF, OSF o SD. 61,81 61,81

ARED 1,000 ud Analizador de Red. Incluye adaptado 458,94 458,94

Listado de precios descompuestos 41



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

F301 3,000 ud Relé Térmico Protección Motor hasta regulación
9-13A

54,98 164,94

PT4P_1+2 1,000 ud Protección contra sobretensiones transitorias
Tipo 1+2,

922,78 922,78

KCTRL 3,000 ud Relé Auxiliar para Control 4 NANC 11,73 35,19

K339A 3,000 ud Contactor tripolar In=9A/AC3 de 3 polos. 33,63 100,89

VARIOS 1,000 ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00 400,00

MO.03 7,682 h Oficial de primera 22,50 172,85

O01OA040 7,682 h Oficial de segunda 18,32 140,73

O01OA050 7,682 h Ayudante 17,68 135,82

O01OC360 1,921 h Ingeniero 31,80 61,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 11.609,80 696,59

TOTAL PARTIDA............................. 12.306,34

G113N102 ud Suministro y montaje de cuadro de alumbrado y fuerza, totalmente termi-
nado y en funcionamiento, de acuerdo con planos y pliegos de prescripcio-
nes técnicas.

A1230x600 1,000 ud Cofret 1230x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso t

896,54 896,54

BAOFSD 26,000 ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21 1.071,46

VOLT0300 1,000 ud Voltímetro Directo 0-300V. 73,85 73,85

Q21010 18,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A;
Pdc=10kA

42,77 769,86

Q41016 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=16A;
Pdc=10kA.

108,04 216,08

BD23025 7,000 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 30 mA.

168,23 1.177,61

BD230025 1,000 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 300 mA.

137,60 137,60

KB216A 17,000 ud Telerruptor de 2 polos In=16A; 230V Ref. TL
16A

42,35 719,95

Q41040 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=40A;
Pdc=10kA.

142,57 142,57

Q21025 4,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=25A;
Pdc=10kA

54,27 217,08

Q2106 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=6A;
Pdc=10kA

55,67 55,67

VARIOS 1,000 ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00 400,00

MO.03 7,682 h Oficial de primera 22,50 172,85

O01OA040 7,682 h Oficial de segunda 18,32 140,73

O01OA050 7,682 h Ayudante 17,68 135,82

O01OC360 1,921 h Ingeniero 31,80 61,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6.388,80 383,33

TOTAL PARTIDA............................. 6.772,09

G113N103 ud Suministro y montaje de cuadro de esenciales alimentados a 230Vca, to-
talmente terminado y en funcionamiento, de acuerdo con planos y plie-
gos de prescripciones técnicas.

MO.03 3,841 h Oficial de primera 22,50 86,42

O01OA040 3,841 h Oficial de segunda 18,32 70,37

O01OA050 3,841 h Ayudante 17,68 67,91

O01OC360 0,961 h Ingeniero 31,80 30,56

A630x600 1,000 ud Cofret 630x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso te

588,12 588,12

BAOFSD 8,000 ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21 329,68
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Q21010 5,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A;
Pdc=10kA

42,77 213,85

VARIOS 1,000 ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00 400,00

Q41016 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 4 polos In=16A;
Pdc=10kA.

108,04 108,04

BD23025 7,000 ud Bloque para protección diferencial de dos polos
In<25A; 30 mA.

168,23 1.177,61

Q21020 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=20A. 52,68 105,36

Q21050 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=50A;
Pdc=10kA

68,15 68,15

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.246,10 194,77

TOTAL PARTIDA............................. 3.440,84

G113N104 ud Suministro y montaje de cuadro de distribución de 110Vcc, totalmente ter-
minado y en funcionamiento, de acuerdo con planos y pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

A1680x600 1,000 ud Armario 1680x600 IP43 completo con puerta
transparente, incluso

1.264,92 1.264,92

Q21010D 17,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A 141,64 2.407,88

Q21016D 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=16A, 142,85 142,85

Q21040D 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=40A, 148,73 148,73

Q21063D 3,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=63A, 185,44 556,32

BAOFSD 22,000 ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21 906,62

VOLT0300 2,000 ud Voltímetro Directo 0-300V. 73,85 147,70

AMP 3,000 ud Amperímetro 53,65 160,95

Q31063 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=63A, 73,69 73,69

Q21016 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=16A;
Pdc=10kA.

43,55 87,10

Q21010 6,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A;
Pdc=10kA

42,77 256,62

Q31010 10,000 ud Interruptor magnetotérmico de 3 polos In=10A;
Pdc=10kA.

74,42 744,20

Q31016 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 3 polos In=16A;
Pdc=10kA.

75,93 75,93

VARIOS 1,000 ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00 400,00

MO.03 7,682 h Oficial de primera 22,50 172,85

O01OA040 7,682 h Oficial de segunda 18,32 140,73

O01OA050 7,682 h Ayudante 17,68 135,82

O01OC360 1,921 h Ingeniero 31,80 61,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7.884,00 473,04

TOTAL PARTIDA............................. 8.357,04

G113N110 ud Suministro y montaje de Cuadro de Telemando, totalmente terminado y
en funcionamiento, de acuerdo con planos y pliegos de prescripciones téc-
nicas, excepto programación de PLC y SCADA de mando local de esta-
ción, dado que se encuentra en unidad aparte. Dispondrá de selector pa-
ra permitir el modo de mando en local o remoto de la estación. El arma-
rio tendrá espacio para además alojar el equipamiento propio del puesto
de mando local de la estación. El diseño de este cuadro seguirá las defini-
ciones dadas en el PPTP y en planos.

A2kx1k 1,000 ud Armario con puerta transparente, incluso tejado,
puerta interior

1.772,35 1.772,35

BAOFSD 8,000 ud Contacto auxiliar OF, OFS, SD o OF+SD para
interruptor.

41,21 329,68

Q21025 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=25A;
Pdc=10kA

54,27 108,54

Q21032 2,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=32A; 57,52 115,04
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Q2106 3,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=6A;
Pdc=10kA

55,67 167,01

Q21010 1,000 ud Interruptor magnetotérmico de 2 polos In=10A;
Pdc=10kA

42,77 42,77

TC4000 1,000 ud Transformador monofásico de 4000 VA para alto
aislamiento galván

229,74 229,74

VARIOS 1,000 ud Pequeño material necesario para la terminación
del resto de inst

400,00 400,00

MO.03 7,682 h Oficial de primera 22,50 172,85

O01OA040 7,682 h Oficial de segunda 18,32 140,73

O01OA050 7,682 h Ayudante 17,68 135,82

O01OC360 1,921 h Ingeniero 31,80 61,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.675,60 220,54

TOTAL PARTIDA............................. 3.896,16

G113N302N ud Suministro y montaje de ventilador helicoidal con un caudal máximo de
7289 m3/h, según planos, con su parte proporcional de soportes, juntas,
tornillos, y cualquier otro elemento necesario para una correcta fabrica-
ción y montaje, de acuerdo con el P.P.T.P. y P.P.T.G.

B113N302N 1,000 ud Ventilador Helicoidal con un caudal máximo de
7289 m3/h

591,18 591,18

MO.03 1,869 h Oficial de primera 22,50 42,05

O01OA050 1,869 h Ayudante 17,68 33,04

%CI 6,000 % Costes Indirectos 666,30 39,98

TOTAL PARTIDA............................. 706,25

G113N401 ud Suministro y montaje de luminaria LED estanca de interior, 8000 lm, in-
cluidos accesorios de montaje, conexionado, tubos para cables y cajas
de conexión. Con las siguientes características:
- Grado protección: IP-65 mínimo, de acuerdo a CEI 60529
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK08

 - Rango de temperatura: -20  35 ºC
- Normativa: UNE-EN 60598-1/UNE-EN 60598-2-1.
- Aislamiento: Clase I
- Carcasa: Policarbonato
- Material de fijación: Acero galvanizado
- Flujo lumínico: 8000 lúmenes
- Eficacia de la luminaria LED: 138 lm/W
- Temperatura de color: 4.000 K
- Índice de reproducción del color: >=80
- Marcado CE
- Montaje en techo o en pared
Totalmente montada y en perfecto funcionamiento.

B113N411 1,000 ud Luminaria LED estanca 48 W 101,04 101,04

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 119,00 7,14

TOTAL PARTIDA............................. 126,18
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G113N402 ud Suministro y montaje de luminaria LED estanca de interior, 4000 lm, in-
cluidos accesorios de montaje, conexionado, tubos para cables y cajas
de conexión. Con las siguientes características:
- Grado protección: IP-65 mínimo, de acuerdo a CEI 60529
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK08

 - Rango de temperatura: -20  35 ºC
- Normativa: UNE-EN 60598-1/UNE-EN 60598-2-1.
- Aislamiento: Clase I
- Carcasa: Policarbonato
- Material de fijación: Acero galvanizado
- Flujo lumínico: 4000 lúmenes
- Eficacia de la luminaria LED: 133 lm/W
- Temperatura de color: 4.000 K
- Índice de reproducción del color: >=80
- Marcado CE
- Montaje en techo o en pared
Totalmente montada y en perfecto funcionamiento.

B113N421 1,000 ud Luminaria LED estanca 29 W 75,80 75,80

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 93,80 5,63

TOTAL PARTIDA............................. 99,43

G113N403 ud Suministro y montaje de luminaria de emergencia y señalización LED, ado-
sada a la pared con envolvente de policarbonato. Con una protección
IP66, autonomía de 1hora, 250 lm. Incluidos accesorios de montaje y cone-
xionado. Compuesto por:
- Baterías de Ni-MH.
- Pulsador de test.
- Control para Telemando.
- Parte proporcional de accesorios.
Totalmente montada y en perfecto funcionamiento.

B113N431 1,000 ud Luminaria de emergencia y Señalización LED
250 lm

151,03 151,03

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 169,00 10,14

TOTAL PARTIDA............................. 179,17

G113N404 ud Suministro y montaje de luminarias exterior LED, 5,000 lm, con brazo mu-
ral. versión cerrada, doble IP 65. Con carcasa de aluminio fundido, reflec-
tor de policarbonato. Pieza de fijación integrada con posibilidad de entra-
da lateral (34-60mm). Alimentación a 230 V, 50 Hz, potencia 50 W. De
acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B113N441 1,000 ud Luminaria exterior sobre brazo mural de VSAP
100 W.

59,23 59,23

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 77,20 4,63

TOTAL PARTIDA............................. 81,86

G113N405 ud Suministro y montaje de interruptor unipolar de superficie 2P+T para lu-
minarias 10A/250 V, incluido conexionado y material auxiliar. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

B113N451 1,000 ud Interruptor Unipolar de superficie 16 A a 230 V. 3,18 3,18

O01OA040 0,250 h Oficial de segunda 18,32 4,58

O01OA050 0,250 h Ayudante 17,68 4,42

%CI 6,000 % Costes Indirectos 12,20 0,73
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TOTAL PARTIDA............................. 12,91

G113N406 ud Suministro y montaje de base de toma de corriente de 16 A, tipo Schu-
ko, 2P+T, para montaje superficial sobre las paredes de la subestación.
Incluidos accesorios de montaje, parte proporcional de tubos, cajas de co-
nexión y conexionado.

B113N461 1,000 ud Toma de corriente F+N+T 16 A a 230 V. 3,18 3,18

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 21,20 1,27

TOTAL PARTIDA............................. 22,45

G113N407 ud Suministro y montaje de base de toma de corriente de 32 A, 3F+N+T, pa-
ra montaje superficial sobre las paredes de la subestación. Incluidos par-
te proporcional de  tubos para cables, cajas de conexión  y conexionado.

B113N471 1,000 ud Toma de corriente trifásica 3F+N+T 32 A a 400
V.

10,60 10,60

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 28,60 1,72

TOTAL PARTIDA............................. 30,32

G113N408 ud Suministro e instalación de seta de emergencia para paro general de la
instalación. Totalmente montada, probada y en funcionamiento. Incluye
parte proporcional de accesorios y señalización.

B113N408 1,000 ud Seta de emergencia paro general 50,00 50,00

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 68,00 4,08

TOTAL PARTIDA............................. 72,08

G113N508 ud Suministro y montaje de extintor portátil de polvo ABC con manómetro,
percusor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes
para colgar del techo, instalado y tendrá las siguientes características:
 - Agente extintor: Polvo Polivalente ABC
 - Eficacia: 13A-89B
 - Gas impulsor: Nitrógeno
 - Presurización: Permanente
 - Presión de Servicio: 20 kg/cm2
 - Peso de carga: 6Kg.
 - Dieléctrico hasta 35 kV.
 - Temperatura de trabajo: +60/-20 ºC
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B113N571 1,000 ud Extintor portátil de polvo ABC de 6 Kg 61,50 61,50

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

%CI 6,000 % Costes Indirectos 79,20 4,75

TOTAL PARTIDA............................. 83,93
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G113N509 ud Suministro y montaje de extintor de CO2 que tendrá las siguientes carac-
terísticas:
 - Agente extintor: CO2.
 - Gas impulsor: Auto-impulsor.
 - Presurización: Permanente.
 - Presión de rotura del disco de seguridad: 190 kg/cm2.
 - Peso de carga: 10 Kg.
 - Longitud de la manguera: 2 m.
 - Abrazaderas de goma.
 - Carro con tubo de acero y ruedas de goma de gran resistencia.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B113N581 1,000 ud Carro extintor de CO2, de 10 Kg. 159,00 159,00

O01OA050 0,500 h Ayudante 17,68 8,84

%CI 6,000 % Costes Indirectos 167,80 10,07

TOTAL PARTIDA............................. 177,91

G113N515 m Suministro y montaje de tubo de acero de 1/2'' incluyendo parte propor-
cional de accesorios.

P38 1,000 m Tubo de acero de 1/2" 2,12 2,12

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,90 0,23

TOTAL PARTIDA............................. 4,12

G114N003 ud Proyecto de legalización de la instalación de una subestación. Compren-
de la confección del Proyecto de legalización aportando los datos técni-
cos cálculos requeridos por los organismos oficiales competentes y ETS.
Visado del proyecto y presentación ante la Administración, incluyendo ta-
sas. Se entregará copia en papel y formato magnético.

v033 1,000 ud Proyecto de Legalización de la instalación 10.900,00 10.900,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10.900,00 654,00

TOTAL PARTIDA............................. 11.554,00

G114N005 ud Documentación final de obra y formación del personal de mantenimiento.

v034 1,000 ud Documentación Final de Obra y Formación 4.500,00 4.500,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4.500,00 270,00

TOTAL PARTIDA............................. 4.770,00

G114N006 ud Ingenieria, pruebas y puesta en servicio de la subestación.

v035 1,000 ud Ingeniería, Pruebas y Puesta en Servicio 20.000,00 20.000,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 20.000,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA............................. 21.200,00

G114X002 ud Suministro de equipo de herramientas para el mantenimiento de la subes-
tación que será el siguiente:
- Paquete de llaves fijas de tubo.
- Taladros.
- Banco de taller.
- Destornilladores.
- Polímetro.
- Martillo.
- Limas planas.
- Llaves ajustables.
- Soldador.
- Guantes aislantes.
- Esquema unifilar de la instalación.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

SHER02e 1,000 ud Sum. de taladradora portátil y brocas. 178,27 178,27

SHER02g 1,000 ud Sum. de soldador 100W 220V. 18,29 18,29
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SHER02h 1,000 ud Sum. de soldador 30W 220V. 8,93 8,93

SHER02i 2,000 ud Sum. de polímetro. 101,04 202,08

SHER02l 1,000 ud Sum. de escalera tijera 3m. 548,38 548,38

SHER02m 1,000 ud Sum. de escalera extensible 10m. 921,07 921,07

SHER02d 1,000 ud Sum. de panel de herramientas. 213,95 213,95

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.091,00 125,46

TOTAL PARTIDA............................. 2.216,43

G114X004 ud Tareas y gestiones a realizar por un Organismo de Control Autorizado
(OCA) para la autorización del funcionamiento de la subestación.

v036 1,000 ud Tareas y Gestiones de Inspección y Control 650,00 650,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 650,00 39,00

TOTAL PARTIDA............................. 689,00

G114X005 ud Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios con el siguiente
contenido:
- Desinfectantes y antisépticos autorizados.
- Gasas estériles.
- Algodón hidrófilo.
- Vendas.
- Esparadrapo.
- Apósitos adhesivos (tiritas).
- Tijeras.
- Pinzas.
- Guantes desechables.
A lo previamente indicado se añadirá lo siguiente:
- Bolsa de frío.
- Manta de emergencia.
- Suero fisiológico.
- Crema para quemaduras.

Según requisitos de ETS. Incluso señalización del mismo. Instalado en lu-
gar a determinar por la Dirección Facultativa

v037 1,000 ud Botiquín primeros auxilios 250,00 250,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 250,00 15,00

TOTAL PARTIDA............................. 265,00

G114X006 PA Partida Alzada de abono íntegro para la realización de pruebas en 30 kV
de la subestación Maltzaga sin la acometida definitiva. La alimentación
en 30 kV para estas pruebas se cogerá desde la subestación móvil de
Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 1.200,00
Sin descomposición

G115N001 ud Desmontaje de pórtico de entrada de acometida eléctrica a la set de malt-
zaga en horario nocturno. Incluso transporte del material al destino indica-
do por la Dirección Facultativa.

MO.03 154,730 h Oficial de primera 22,50 3.481,43

O01OA050 154,730 h Ayudante 17,68 2.735,63

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6.217,10 373,03

TOTAL PARTIDA............................. 6.590,09

G115N002 ud Desmontaje de transformadores, interruptores, seccionadores y demás
equipamiento en parque exterior. Incluso transporte del material al desti-
no indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 97,117 h Oficial de primera 22,50 2.185,13

O01OA050 97,117 h Ayudante 17,68 1.717,03

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.902,20 234,13

Listado de precios descompuestos 48



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

TOTAL PARTIDA............................. 4.136,29

G115N003 ud Desmontaje de estructuras metálicos en parque exterior set. Incluso
transporte del material al destino indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 103,642 h Oficial de primera 22,50 2.331,95

O01OA050 103,642 h Ayudante 17,68 1.832,39

mq04cag010a 103,642 h Camión con grúa de hasta 6 t 49,45 5.125,10

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9.289,40 557,36

TOTAL PARTIDA............................. 9.846,80

G115N004 ud Desmontaje de conjunto de celdas de 3 kv en caseta. Incluso transporte
del material al destino indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 53,636 h Oficial de primera 22,50 1.206,81

O01OA050 53,635 h Ayudante 17,68 948,27

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.155,10 129,31

TOTAL PARTIDA............................. 2.284,39

G115N005 ud Desmontaje de conjunto de celdas de corriente continua compuesto por
celdas de rectificador con seccionador, celdas de disyuntor extrarápido y
embarrados de cobre. Incluso transporte del material al destino indicado
por la Dirección Facultativa.

MO.03 95,520 h Oficial de primera 22,50 2.149,20

O01OA050 95,520 h Ayudante 17,68 1.688,79

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.838,00 230,28

TOTAL PARTIDA............................. 4.068,27

G115N006 ud Desmontaje de dos bobinas de alisamiento y filtros de armónicos, así co-
mo parte proporcional de herrajes y cerramientos metálicos. Incluso trans-
porte del material al destino indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 38,183 h Oficial de primera 22,50 859,12

O01OA050 38,183 h Ayudante 17,68 675,08

mq04cag010a 38,182 h Camión con grúa de hasta 6 t 49,45 1.888,10

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.422,30 205,34

TOTAL PARTIDA............................. 3.627,64

G115N007 ud Desmontaje de conjunto de celdas de maniobra del conmutador del pórti-
co y armarios de servicios auxiliares y telemando, así como parte propor-
cional de cableado y plcs. Incluso transporte del material al destino indica-
do por la Dirección Facultativa.

MO.03 41,613 h Oficial de primera 22,50 936,29

O01OA050 41,613 h Ayudante 17,68 735,72

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.672,00 100,32

TOTAL PARTIDA............................. 1.772,33

G115N008 ud Desmontaje de cableado de potencia, control y comunicaciones en subes-
tación (edificio y parque exterior). Incluso transporte del material al desti-
no indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 213,438 h Oficial de primera 22,50 4.802,36

O01OA050 213,438 h Ayudante 17,68 3.773,58

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8.575,90 514,55

TOTAL PARTIDA............................. 9.090,49

G115N009 ud Desmontaje de armarios de comunicaciones, ondulador y mobiliario. Inclu-
so transporte del material al destino indicado por la Dirección Facultativa.

MO.03 45,651 h Oficial de primera 22,50 1.027,15

O01OA050 45,650 h Ayudante 17,68 807,09
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.834,20 110,05

TOTAL PARTIDA............................. 1.944,29

G115N010 ud Desmontaje de instalaciones auxiliares tales como alumbrado, ventila-
ción y aire acondicionado, pci, armario de telemando de seccionadores
de catenaria y demás pequeños cuadros, así como cableado y pequeño
material. Incluso transporte del material al destino indicado por la Direc-
ción Facultativa.

MO.03 95,671 h Oficial de primera 22,50 2.152,60

O01OA050 95,671 h Ayudante 17,68 1.691,46

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.844,10 230,65

TOTAL PARTIDA............................. 4.074,71

G120N001 ud Celda de simple barra con aislamiento al aire; 36kV; 630 A; 20kA equipa-
da con:
- 1 cabina metálica.
- 1 embarrado general simpre tripolar de 630 A y aislamiento al aire.
- 1 embarrado interior tripolar de 630 A.
- 1 Interruptor automático tripolar (motorizado) de corte en SF6, 630 A,
tipo SF1; que incluye un motor de carga de muelles, un contador de ma-
niobras, un relé antibombeo, una bobina de apertura y cierre, y contac-
tos auxiliares de posición (10 NA + 9 NC).
- 1 Seccionador de 3 posiciones (cerrado/abierto/tierra), mando manual
630 A con contactos auxiliares (8 NA + 8 NC), con poder de cierre a tra-
vés del interruptor automático.
- 3 transformadores de intensidad con relación 200-400/5-5 A de 5 VA -
5P20 y 10 VA cl. 0,2s
- 1 relé de protecciónfunción 50/51, 50N/51N con módulo de comunica-
ción MODBUS.
- 1 módulo de mando y señalización.
- 1 módulo de comunicación de fibra óptica.
- 1 conjunto de terminales termorretractiles (cable de potencia).
- Conectores en "T" para cable 18/30kV de hasta 630mm.
- 1 conjunto de elementos de baja tensión (relés auxiliares, automáticos,
bornas, etc).
- 1 Detector capacitivo trifásico con indicadores de presencia de tensión.
- 1 amperímetro escala 0-200-400/5A y conmutador.
- Relé amplificador de señal para enclavamiento de puesta a tierra.
- 1 Visualizador de alarmas.
- Borneros y cableado interno preparado para el PLC de acometida.
- Enclavamientos.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas. Queda inclui-
do todo el cableado interno de potencia, interno y externo de maniobra,
señalización y comunicaciones.

B121N001 1,000 ud Celda de acometida y protección de llegada de
línea

24.285,00 24.285,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 24.747,40 1.484,84

TOTAL PARTIDA............................. 26.232,28
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G120N002 ud Suministro y montaje de celda de doble barra con aislamiento al aire; 36
kV; 630 A; 20 kA equipada con:
- 1 cabina metálica.
- 2 embarrado general simple tripolar de 630 A y aislamiento al aire.
- 1 embarrado interior tripolar de 630 A.
- 1 Seccionador de 3 posiciones (cerrado / abierto / tierra), mando ma-
nual 400 A con contactos auxiliares (8 NA + 8 NC), con poder de cierre a
través del interruptor automático.
- 1 conjunto de elementos de baja tensión (relés auxiliares, automáticos,
bornas, etc).
- 1 Detector capacitivo trifásico con indicadores de presencia de tensión.
- Enclavamientos.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas. Queda inclui-
do todo el cableado interno de potencia, interno y externo de maniobra,
señalización y comunicaciones.

B122N001 1,000 ud Celda de seccionamiento general 4.800,00 4.800,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA040 8,000 h Oficial de segunda 18,32 146,56

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5.267,60 316,06

TOTAL PARTIDA............................. 5.583,62

G120N003 ud Suministro y montaje de celda de doble barra con aislamiento al aire; 36
kV; 630 A; 20 kA equipada con:
-Embarrados generales simples tripolares de 630 A.
-3 Transformadores de Intensidad de relación 50-100/5-5 A de 10 VA
cl.0,2 s y 10 VA cl.0,2s
-3 Transformadores de tensión de relación
33.000:raiz(3)/110:raiz(3)-110:raiz(3); 20VA cl.0,2 y 20 VA cl.0,2.
-1 Amperímetro escala 0-50-100/5 A y Conmutador.
-1 Voltímetro escala 0-35 kV para conexión a 33.000/110 V.
-3 Convertidor de tensión entrada 110:raiz(3) salida 0-10 V.
-1 Conjunto de elementos de baja tensión (relés auxiliares, automáticos,
bornas, etc).
-Enclavamientos.

Queda incluido todo el cableado interno de potencia, interno y externo
de maniobra, señalización y comunicaciones. De acuerdo con los planos
y pliego de prescripciones técnicas.

G123N001 1,000 ud Celda de Medida 10.905,25 10.905,25

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 11.367,70 682,06

TOTAL PARTIDA............................. 12.049,75
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G120N004 ud Suministro y montaje de celda de simple barra con aislamiento al aire;
36 kV; 630 A; 20 kA equipada con:
- 1 cabina metálica
- 1 embarrado general simple tripolar de 630 A y aislamiento al aire.
- 1 embarrado interior tripolar de 630 A.
- 1 interruptor automático tripolar (motorizado) de corte en SF6, 630 A, ti-
po SF1; que incluye un motor de carga de muelles, un contador de manio-
bras, un relé antibombeo, una bobina de apertura y cierre y contactos auxi-
liares de posición (10 NA + 9 NC).
- 1 seccionador de 3 posiciones (cerrado / abierto / tierra), mando manual
630 A con contactos auxiliares (8 NA + 8 NC), con poder de cierre a través
del interruptor automático.
- 3 transformadores de intensidad toroidales con relación 100/5 de 0,5 VA
- 5P20 y 10VA cl. 0,2.
- 1 relé de protección función 50/51+ 49RMS.
- 1 módulo de mando y señalización.
- 1 módulo de comunicación de fibra óptica .
- 1 módulo de medida de temperaturas.
- 1 conjunto de terminales Termorretráctiles.
- 3 conectores en "T" para cable 18/30 kV de hasta 630 mm.
- 1 conjunto de elementos de baja tensión (relés auxiliares, automáticos,
bornas, etc.)
- 1 detectores capacitivos trifásicos indicadores de presencia de tensión
- 1 visualizador de alarmas.
- Borneros y cableado interno preparado para PLC.
- Enclavamientos.

Queda incluido todo el cableado interno de potencia, interno y externo de
maniobra, señalización y comunicaciones. De acuerdo con los planos y el
pliego de prescripciones técnicas.

B124N001 1,000 ud Celda de Protección de Grupo
Transformador-Rectificador

25.486,58 25.486,58

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 25.949,00 1.556,94

TOTAL PARTIDA............................. 27.505,96
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G120N005 ud Suministro y montaje de celda de simple barra con aislamiento al aire;
36 kV; 630 A; 20 kA equipada con:
- 1 cabina metálica
- 1 embarrado general simple tripolar de 630 A y aislamiento al aire.
- 1 embarrado interior tripolar de 630 A.
- 1 interruptor automático tripolar (motorizado) de corte en SF6, 630 A, ti-
po SF1; que incluye un motor de carga de muelles, un contador de manio-
bras, un relé antibombeo, una bobina de apertura y cierre y contactos auxi-
liares de posición (10 NA + 9 NC).
- 1 seccionador de tres posiciones (cerrado/ abierto/ cierre), mando ma-
nual 630 A con contactos auxiliares (8 NA + 8 NC), con poder de cierre a
través del interruptor automático
- 3 transformadores de intensidad con relación 20/1 de 0,5 VA  10P20 y
10 VA cl. 0,2.
- 1 relé de protección función 50/51 + 49RMS.
- 1 módulo de mando y señalización.
- 1 módulo de comunicación de fibra óptica.
- 1 módulo de medida de temperaturas.
- 1 conjunto de terminales termorretractiles (cable de potencia)
- Conectores en "T" para cable 18/30 kV de hasta 630 mm.
- 1 conjunto de elementos de baja tensión (relés auxiliares, automáticos,
bornas, etc.)
- 1 detectores capacitivos trifásicos indicadores de presencia de tensión.
- 1 visualizador de alarmas.
- Borneros y cableado interno preparado para PLC.
- Enclavamientos.

Queda incluido todo el cableado interno de potencia, interno y externo de
maniobra, señalización y comunicaciones. De acuerdo con planos y pliegos
de prescripciones técnicas.

B120N005 1,000 ud Celda de Protección del Transformador de
Servicios Auxiliares

25.486,58 25.486,58

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 25.949,00 1.556,94

TOTAL PARTIDA............................. 27.505,96
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G130N001 ud Suministro y montaje de transformador seco encapsulado de tracción,
con una potencia de 2.250kVA con las siguientes características:
- Servicio: Interior.
- Régimen: continuo.
- Refrigeración: AN.
- Utilización: Tracción, conectado a un rectificador no controlado de 12
pulsos, sin inductancia entrepuente.
- Frecuencia asignada: 50 Hz.
- Número de fases: 3
- Número de devanados: 3, con un factor de acoplamiento K < 0,2.
- Grupos de conexión: Dd0y11.
- Potencia nominal: 2.250 kVA
- Tensiones asignadas. Primario: 30.000 V
- Conmutación:  +10%, +7.5%, +5%, +2.5%, 0%, -2.5%, -5%
- Tensiones asignadas: Secundarios 1 y 2: 1.303 v y 1.303 V
- Tensiones asignadas en aislamiento. Devanado primario: 36 kV.
- Tensiones asignadas en aislamiento: Devanado secundario: 3,6 kV
- Tensiones soportadas de corta duración a frecuencia industrial: Devana-
do primario y Devanados secundarios: 70 kVrms y 10 kVrms.
- Tensiones soportadas a los impulsos tipo rayo: Devanado primarioy De-
vanados secundarios: 170 kVpico y 40 kVpico.
- Materiales de los devanados: Aluminio
- Clase de aislamiento: F/F/F
- Protecciones térmicas: 6 sondas Pt100
- Calentamiento máximo en los arrollamientos: 80 K
- Tensión de cortocircuito: 9%
- Protección EMC: Pantalla electroestática
- Clasificación climática: C2
- Clasificación medioambiental: E2
- Clasificación de comportamiento al fuego: F1
- Sobrecargas admisibles, clase VI (según la CEI 60146-1 y UNE-EN
50329).
- Pérdidas en vacío, con tolerancias según norma UNE 21538-1: 5.100 W
- Pérdidas a plena carga a 75 ºC, con tolerancias según norma UNE
21538-1: 10.500 W.
- Índice de protección: IP00
- Nivel máximo de descargas parciales: 10 pC
- Potencia acústica Lwa: 81 dB
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B131N001 1,000 ud Transformador de Grupo Rectificador, seco
encapsulado, de 2250 kVA

71.585,00 71.585,00

O01OB300 16,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 392,00

O01OA050 32,000 h Ayudante 17,68 565,76

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ001 8,000 h Grúa Autopropulsada de 12Tm 53,11 424,88

%CI 6,000 % Costes Indirectos 73.031,20 4.381,87

TOTAL PARTIDA............................. 77.413,11
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G130N002 ud Suministro y montaje de transformador seco encapsulado, con una poten-
cia de 160 kVA con las siguientes características:
- Servicio: Interior.
- Régimen: Continuo.
- Refigeración: AN.
- Utilización: Distribución
- Frecuencia asignada: 50 Hz
- Número de fases: 3
- Número de devanados: 3
- Grupos de conexión: Dyn11
- Potencia asignada: 160 kVA
- Tensiones asignadas. Primario y Secundario: 30.000 ± 2 x 2,5 % V y
400 V
- Tensiones asignadas en aislamiento.Devanado primario y Devanado se-
cundario: 36 kV y 1,1 kV
- Tensiones soportadas de corta duración a frecuencia industrial. Devana-
do primario y Devanado secundario: 70 kVrms y 3 kVrms
- Tensiones soportadas a los impulsos tipo rayo. Devanado primario: 170
kVpico
- Materiales devanados: Aluminio
- Clase de aislamiento: F/F
- Protecciones térmicas: 3 sondas Pt100
- Calentamiento máximo en los arrollamientos:100 K
- Tensión de cortocircuito: 6%
- Clasificación climática: C2
- Clasificación medioambiental: E2
- Clasificación de comportamiento al fuego: F1
- Pérdidas en vacío, con tolerancias según norma UNE 21538-1: 960 W
- Pérdidas a plena carga a 120 ºC, con tolerancias según norma UNE
21538-1: 2.400 W
- Índice de protección: IP 00
- Nivel máximo de descargas parciales: 10 pC
- Potencia acústica Lwa: 58 dB
En relación al reglamento Nº548/2014 de la comisión de 21 de mayo de
2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de poten-
cia pequeños, medianos y grandes y que seá de obligado cumplimiento
en una 1ª etapa a partir del 1 de Julio de 2015, deberán cumplir con
unas pérdidas máximas de potencia:
- Pérdidas en vacío: 400 W
- Pérdidas en carga: 2900 W
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B132N001 1,000 ud Transformador de Servicios Auxiliares, seco
encapsulado, de 160 kVA

15.450,00 15.450,00

O01OB300 6,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 147,00

O01OA050 16,000 h Ayudante 17,68 282,88

O01OC360 1,000 h Ingeniero 31,80 31,80

CEMQ001 5,000 h Grúa Autopropulsada de 12Tm 53,11 265,55

%CI 6,000 % Costes Indirectos 16.177,20 970,63

TOTAL PARTIDA............................. 17.147,86
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G140N001 ud Suministro y montaje de un Rectificador de potencia de 2000 kW, con las
siguientes características:
Tipo: Doble puente de Graetz (2DBP) NP
Ejecución: Desenchufable
Ventilación: Natura
Potencia nominal: 2.000 kW
Tensión nominal en c.c.: 1.650 V
Intensidad nominal en c.c.: 1.250 A
Régimen de cargas: 100% en permanencia, 150 % 2 horas y 300 % 1 mi-
nuto
Temperatura ambiente: 40 ºC
Está calculado para soportar, sin fusión ni avería de ninguno de sus com-
ponentes, un cortocircuito franco en barras de salida de rectificador duran-
te 120 milisegundos y un incremento de +10% de la tensión nominal de
alimentación de la red.
Tensión ideal de vacío del rectificador:1.758 V
Factor de seguridad contra tensión inversa:Kz=2,17
Tensión inversa de punta repetitiva que aguanta cada diodo: URRM =
4.400 V
Número de diodos en serie por rama:1
Número de diodos en paralelo por rama:3
Número total de diodos:36
Tensión alterna que aguanta cada fusible en caso de fusión:2.000 V
Tipo de fusible:(2.000 V 500 A) ARCH
Incluye enclavamientos.
Incluye el propio suministro, el transporte, la carga del material a pie de
obra.
Queda incluido todo el cableado interno de potencia, de maniobra, señali-
zación, comunicaciones y aislamiento de la celda respecto de la bancada.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B141N001 1,000 ud Celda con Rectificador de doce pulsos 52.000,00 52.000,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 52.462,40 3.147,74

TOTAL PARTIDA............................. 55.610,18

G140N002 ud Suministro y montaje de cabina compartimentada al aire con seccionador
de características:
Un: 2.000 V
In: 2.000 A
I ter. 30.000 A
I dinámica: 50.000 A
Tensión de aislamiento: 10 kV (entre contactos y entre estos y masa)
Contactos auxiliares: 6 NA + 6 NC en cada posición
Mando: Por motor 110 Vcc
Mando de socorro: Desde la parte frontal por volante y cerradura de segu-
ridad para enclavamiento con disyuntor de grupo
Incluye enclavamientos.
Queda incluido todo el cableado interno de potencia, de maniobra, señali-
zación, comunicaciones y aislamiento de la celda respecto de la bancada.
La celda de seccionador de grupo rectificador será de la serie 2000 V de
acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B142N001 1,000 ud Celda con seccionador bipolar de grupo 29.600,00 29.600,00

O01OB300 6,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 147,00

O01OA050 6,000 h Ayudante 17,68 106,08

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 29.978,10 1.798,69
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TOTAL PARTIDA............................. 31.776,77

G140N003 ud Suministro y montaje de una cabina compartimentada al aire, con inte-
rruptor extrarrápido de 2000 A extraíble, para salida de feeder en c.c, pa-
ra control distribuido.

Compuesta de los siguientes elementos:
- Armario metálico pintado estándar, totalmente cableado, tipo de protec-
ción IP2X, en técnica enchufable.
- Sistema de barras colectoras de Cu y material auxiliar para control distri-
buido.
- Carro enchufable con disyuntor extrarrápido de c.c., accionamiento eléc-
trico a 110 V.c.c. y equipo analizador de la corriente.
- Transductores de tensión e intensidad y resto de elementos auxiliares ne-
cesarios para maniobra, señalización, protección y control.

Las características del interruptor extrarrápido serán las siguientes:
Tensión nominal:2.000 Vcc
Intensidad nominal:2.600 Acc en permanencia
Sobrecargas: 1 hora, 30 minutos, 1 minuto y 10 segundos: 2.700 A,
3.600 A, 4.800 A y 8.200 A
Sobretensión máxima :Entre 1,5 y 2 Un
Poder de corte: 75 kA con un æ = 10 ms
Tensión de aislamiento: Entre contactos y, entre contactos y masa: 15 kV
y 15 kV
Robustez mecánica: 200.000 maniobras
Ajuste de relés: 1.250 a 8.000 A (según el dispositivo empleado)
Cámara de extinción del arco: Tipo basculante
Contactos auxiliares conmutados: 5
Mando por bobina: 110 Vcc
Consumo máximo en la conexión durante 1 segundo: 300 W
Consumo máximo de mantenimiento: 80 W
Desconexión por falta de tensión de control a: 110 Vcc
En su interior se encontrarán los equipos (convertidores, fusibles, resisten-
cias, etc)  para las protecciones DDL, DDT y EDL.
Incluye enclavamientos.
Incluye el propio suministro y el transporte del material a la obra.
Queda incluido todo el cableado interno de potencia, de maniobra, señaliza-
ción, comunicaciones y aislamiento de la celda respecto de la bancada.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

B143N001 1,000 ud Celda con disyuntor extrarápido de salida de
feeder

50.000,00 50.000,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 50.462,40 3.027,74

TOTAL PARTIDA............................. 53.490,18
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G140N004 ud Suministro y montaje de una cabina compartimentada al aire, con inte-
rruptor extrarrápido 2000 A extraíble, para By-pass de feeder en c.c, pa-
ra control distribuido.

Compuesta de los siguientes elementos:
- Armario metálico pintado estándar, totalmente cableado, tipo de protec-
ción IP2X, en técnica enchufable.
- Sistema de barras colectoras de Cu y material auxiliar para control distri-
buido.
- Carro enchufable con disyuntor extrarrápido de c.c., accionamiento eléc-
trico a 110 V.c.c.
- Transductores de tensión e intensidad y resto de elementos auxiliares ne-
cesarios para maniobra, señalización, protección y control.

Las características del interruptor extrarrápido serán las siguientes:
Tensión nominal: 2.000 Vcc
Intensidad nominal: 2.600 Acc en permanencia
Sobrecargas: 1 hora, 30 minutos, 1 minuto y 10 segundos: 2.700 A,
3.600 A, 4.800 A y 8.200 A
Sobretensión máxima :Entre 1,5 y 2 Un
Poder de corte: 75 kA con un æ = 10 ms
Tensión de aislamiento: Entre contactos y, entre contactos y masa: 15 kV
y 15 kV
Robustez mecánica: 200.000 maniobras
Ajuste de relés: 1.250 a 8.000 A (según el dispositivo empleado)
Cámara de extinción del arco: Tipo basculante
Contactos auxiliares conmutados: 5
Mando por bobina: 110 Vcc
Consumo máximo en la conexión durante 1 segundo: 300 W
Consumo máximo de mantenimiento: 80 W
Desconexión por falta de tensión de control a: 110 Vcc
En su interior se encontrarán los equipos (convertidores, fusibles, resisten-
cias, etc)  para las protecciones DDL, DDT y EDL.
Incluye enclavamientos.
Incluye propio suministro, y el transporte del material a la obra.
Queda incluido todo el cableado interno de potencia, de maniobra, señaliza-
ción, comunicaciones y aislamiento de la celda respecto de la bancada.

B144N001 1,000 ud Celda con disyuntor extrarápido de By-Pass 50.000,00 50.000,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44

O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 50.462,40 3.027,74

TOTAL PARTIDA............................. 53.490,18

G140N005 ud Suministro y montaje de una cabina compartimentada al aire, para negati-
vo de rectificador y retorno de vías.
Compuesta por los siguientes elementos:
- Armario metálico pintado estándar, totalmente cableado, tipo de protec-
ción IP2X.
- Sistema de fallos a estructura.
-Autoválvula de descarga positivo-negativo.
-Sistema de barras colectoras, transductores, convertidores, y resto de ele-
mentos auxiliares necesarios para la señalización, protección y control.
Incluye enclavamientos.
Incluye el propio suministro y el transporte del material a pie de obra.
Queda incluido todo el cableado interno de potencia, de maniobra, señaliza-
ción, comunicaciones y aislamiento de la celda respecto de la bancada tal
como se indica en los planos y pliego de prescripciones técnicas.

B145N001 1,000 ud Celda de Retornos 20.750,00 20.750,00

O01OB300 8,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 196,00

O01OA050 8,000 h Ayudante 17,68 141,44
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O01OC360 2,000 h Ingeniero 31,80 63,60

CEMQ002 2,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 61,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 21.212,40 1.272,74

TOTAL PARTIDA............................. 22.485,18

G150N001 ud Suministro y montaje de bobina de alisamiento sin núcleo magnético,
construida en aluminio; en serie con la barra positiva de cada rectifica-
dor, perfectamente dimensionada para poder soportar la intensidad nomi-
nal, así como las sobrecargas previstas.
Con las siguientes características:
- Inductancia: 0,6 mH.
- Intensidad nominal:  1.212 A
- Sobrecargas: Durante 2 h y Durante 1 minuto: 2.424 A y 3.636 A
- Tensión de aislamiento 50Hz, 1 minuto: 15 kV
La inductancia será del orden de los 0,6 mH, si bien su valor definitivo se
obtendrá con el acoplamiento de los filtros y el porcentaje de la medida
de tensión perturbadora. Completamente instalado, conexionado, proba-
do y en perfecto funcionamiento. De acuerdo con planos y pliego de pres-
cripciones técnicas.

B151N001 1,000 ud Bobina de alisamiento de aluminio. 0,6 mH -
1.212 A.

9.712,46 9.712,46

MO.03 7,665 h Oficial de primera 22,50 172,46

O01OA040 7,665 h Oficial de segunda 18,32 140,42

O01OA050 9,581 h Ayudante 17,68 169,39

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10.194,70 611,68

TOTAL PARTIDA............................. 10.806,41

G150N002 ud Suministro y montaje de filtros de armónicos constituidos por bobinas de
autoinducción con núcleo de aire y una capacidad sintonizados para el fil-
trado de armónicos correspondientes a las frecuencias de 600, y 1200
Hz. El sistema estará formado por:
- Fusible de protección de 2.000 V, tipo Ferraz, para todo el conjunto de
equipos de filtrado, con su correspondiente microrruptor que señalizará
en caso de fusión por avería en los filtros
- 2 equipos de filtrado formados por bobinas construida en cobre y aisla-
miento de resina epoxy y condensadores de valores idóneos para poder
filtrar los armónicos de 600 y 1.200 Hz.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

B152N001 1,000 ud Equipo de filtrado de armónicos. 10.669,92 10.669,92

MO.03 6,720 h Oficial de primera 22,50 151,20

O01OA040 6,720 h Oficial de segunda 18,32 123,11

O01OA050 9,600 h Ayudante 17,68 169,73

%CI 6,000 % Costes Indirectos 11.114,00 666,84

TOTAL PARTIDA............................. 11.780,80

G150N003 ud Suministro y montaje de equipo de resistencia de descarga para filtro de
armónicos de 27 kOhm, instalado sobre placa o conjunto aislante. Estará
de acuerdo con las especificaciones técnicas de ETS vigentes.
Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del ma-
terial a pie de obra, el montaje, pruebas hasta su correcto funcionamien-
to, los desplzamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares.

B153N001 1,000 ud Resistencia de descarga de 27 kOhm. 180,88 180,88

B153N002 1,000 ud Material para fijación. 98,79 98,79

MO.03 0,965 h Oficial de primera 22,50 21,71

O01OA040 0,965 h Oficial de segunda 18,32 17,68

O01OA050 1,930 h Ayudante 17,68 34,12

%CI 6,000 % Costes Indirectos 353,20 21,19
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TOTAL PARTIDA............................. 374,37

G160N001 ud Suministro y montaje de un seccionador unipolar para pórtico interior de
feederes, 3.150 A, 12 KV tensión de aislamiento. Incluye el suministro,
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamien-
tos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Re-
gulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento.

B161N001 1,000 ud Seccionador unipolar para montaje en pórtico
interior de subesta

675,00 675,00

B161N002 1,000 ud Equipamento de timonería. 385,00 385,00

B161N003 1,000 ud Accionamiento eléctrico (110 V cc) para
maniobra.

2.605,00 2.605,00

O01OB300 2,500 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 61,25

MO.03 5,000 h Oficial de primera 22,50 112,50

O01OA040 5,000 h Oficial de segunda 18,32 91,60

O01OA050 2,500 h Ayudante 17,68 44,20

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.974,60 238,48

TOTAL PARTIDA............................. 4.213,03

G160N002 ud Pararrayos de óxidos metálicos para redes de corriente continua de pro-
tección de feeder y catenaria, conectada entre el feeder y tierra.
Con las siguientes características:
Tensión transitoria máxima de operación: 2.200 V
Corriente nominal de descarga 8/20 µs: 50 kA
Impulso de corriente 4/10µs: 140 kA
Nivel de protección: 6 kV
Capacidad de absorción de energía: 10.000 J
Clase: B
Montaje: En interior, en armario IP21 sobre pared
Señalización actuación: Mediante contacto libre de potencial
Cables de conexión a +1500 Vcc y a tierra: Cu mayor de 25 mm2 (reco-
mendado 35 mm2)

B162N001 1,000 ud Pararrayos autoválvula de interior. 1.650,00 1.650,00

O01OB300 0,962 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 23,57

MO.03 1,442 h Oficial de primera 22,50 32,45

O01OA040 1,442 h Oficial de segunda 18,32 26,42

O01OA050 0,962 h Ayudante 17,68 17,01

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.749,50 104,97

TOTAL PARTIDA............................. 1.854,42

G180N001 ud Suministro y montaje de celda de control y potencia, con transformador
tri-monofásico de 75 kVA, 400/3000 V, equipada con los siguientes ele-
mentos:
- Interruptor fusible 160/250 A.
- Interruptor automático tripolar 160/250 A., 240V, con accionamiento
eléctrico.
- Transformador de potencia tri-monofásico 75 kVA y relación 400/3000
V.
- Elementos auxiliares de mando, medida, control, protección, señaliza-
ción, alumbrado interior y puesta a tierra.
- Enclavamientos.
Comprende su fijación, conexionado de circuitos en alta y baja tensión y
pruebas hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el propio suministro, el transporte del material a pie de obra, su
regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B181N001 1,000 ud Celda de Control y Potencia. 15.551,71 15.551,71

O01OB300 3,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 73,50

MO.03 3,500 h Oficial de primera 22,50 78,75

O01OA040 3,500 h Oficial de segunda 18,32 64,12
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O01OA050 4,000 h Ayudante 17,68 70,72

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 15.869,50 952,17

TOTAL PARTIDA............................. 16.821,67

G180N002 ud Suministro y montaje de celda de protección general, formada por una ca-
bina metálica de by-pass telemandado para línea de señales. Equipada
con los siguientes elementos:
- Interruptor seccionador automático bipolar 12kV, 630A, con acciona-
miento eléctrico.
- Transformadores de tensión e intensidad de medida y protección.
- Elementos auxiliares de mando, medida, control, protección, señaliza-
ción, alumbrado interior y puesta a tierra.
- Enclavamientos.
Comprende su fijación, conexionado de circuitos en alta y baja tensión y
pruebas hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el propio suministro, el transporte del material a pie de obra, su
regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B182N001 1,000 ud Celda de Protección General. 5.645,83 5.645,83

O01OB300 3,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 73,50

MO.03 3,500 h Oficial de primera 22,50 78,75

O01OA040 3,500 h Oficial de segunda 18,32 64,12

O01OA050 4,000 h Ayudante 17,68 70,72

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5.963,60 357,82

TOTAL PARTIDA............................. 6.321,44

G180N003 ud Suministro y montaje de celda de salida de línea, formada por dos cabi-
nas metálicas de salida de línea monofásica de señales. Equipada con los
siguientes elementos:
- Relé de máxima intensidad monofásico.
- Relé de control de tensión monofásico 2200- 3000V.
- Interruptor seccionador automático bipolar 12kV, 630A.con accionamien-
to eléctrico
- Transformadores de tensión e intensidad de medida y protección
- Elementos auxiliares de mando, medida, control, protección, señaliza-
ción, alumbrado interior y puesta a tierra para línea de señales.
- Enclavamientos.
Comprende su fijación, conexionado de circuitos en alta y baja tensión y
pruebas hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el propio suministro, el transporte del material a pie de obra, su re-
gulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B183N001 1,000 ud Celda de Salida de Línea. 6.117,54 6.117,54

O01OB300 3,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 73,50

MO.03 3,500 h Oficial de primera 22,50 78,75

O01OA040 3,500 h Oficial de segunda 18,32 64,12

O01OA050 4,000 h Ayudante 17,68 70,72

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 6.435,30 386,12

TOTAL PARTIDA............................. 6.821,45
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G180N004 ud Suministro y montaje de celda de BY-PASS manual, formada por una cabi-
na metálica de seccionamiento y by-pass manual para salida de líneas mo-
nofásicas. Equipada con los siguientes elementos:
- Tres interruptores seccionadores de 3,6 kV, 200 A.
- Indicadores de posición
- Sistema de  indicación luminosa de posición de los interruptores, esque-
ma eléctrico sinóptico y red de puesta a tierra.
- Enclavamientos.
Comprende su fijación, conexionado de circuitos en alta y baja tensión y
pruebas hasta su correcto funcionamiento.
Incluye el propio suministro, el transporte del material a pie de obra, su re-
gulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento.
De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

B184N001 1,000 ud Celda de By-Pass Manual. 5.174,12 5.174,12

O01OB300 3,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 73,50

MO.03 3,500 h Oficial de primera 22,50 78,75

O01OA040 3,500 h Oficial de segunda 18,32 64,12

O01OA050 4,000 h Ayudante 17,68 70,72

CEMQ002 1,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 30,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 5.491,90 329,51

TOTAL PARTIDA............................. 5.821,42

GC30/200 m Suministro e instalación de bandeja de rejilla de 200mm x 30mm com-
puesta por varillas de acero galvanizado en caliente electrosoldadas, con
borde de seguridad con soldadura en "T" entre la varilla longitudinal supe-
rior y las transversales.  En tramos de 3 metros. No propagadora de la lla-
ma. Continuidad eléctrica según la norma de producto (CEI y UNE-EN
61537). Incluye parte proporcional de kit de unión necesario, soportes,
kit de fijación, clavijas y tornillería. Incluye base simple inclinable en caso
de que fuese necesaria en tramo curvo.

Rej_200x30 1,000 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 200 x 30 mm

12,08 12,08

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

%CI 6,000 % Costes Indirectos 16,70 1,00

TOTAL PARTIDA............................. 17,71

GC30/400 m Suministro e instalación de bandeja de rejilla de 400mm x 30mm com-
puesta por varillas de acero galvanizado en caliente electrosoldadas, con
borde de seguridad con soldadura en "T" entre la varilla longitudinal supe-
rior y las transversales.  En tramos de 3 metros. No propagadora de la lla-
ma. Continuidad eléctrica según la norma de producto (CEI y UNE-EN
61537). Incluye parte proporcional de kit de unión necesario, soportes,
kit de fijación, clavijas y tornillería. Incluye base simple inclinable en caso
de que fuese necesaria en tramo curvo.

Rej_400x30 1,000 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 400 x 30 mm

45,91 45,91

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

%CI 6,000 % Costes Indirectos 50,50 3,03

TOTAL PARTIDA............................. 53,57

Listado de precios descompuestos 62



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Maltzaga.

GC30/600 m Suministro e instalación de bandeja de rejilla de 600mm x 30mm com-
puesta por varillas de acero galvanizado en caliente electrosoldadas, con
borde de seguridad con soldadura en "T" entre la varilla longitudinal supe-
rior y las transversales.  En tramos de 3 metros. No propagadora de la lla-
ma. Continuidad eléctrica según la norma de producto (CEI y UNE-EN
61537). Incluye parte proporcional de kit de unión necesario, soportes,
kit de fijación, clavijas y tornillería. Incluye base simple inclinable en caso
de que fuese necesaria en tramo curvo.

Rej_600x30 1,000 ud Bandeja de rejilla galvanizada en caliente.
Medidas 600 x 30 mm

59,77 59,77

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

%CI 6,000 % Costes Indirectos 64,40 3,86

TOTAL PARTIDA............................. 68,26

HLIM150P40 m2 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y verti-
do con cubilote, en el fondo de la excavación previamente realizada.

MO.03 0,005 h Oficial de primera 22,50 0,11

AM007 0,024 h Peón Especialista 19,38 0,47

HL150 0,105 m3 Hormigón HL150 62,00 6,51

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7,10 0,43

TOTAL PARTIDA............................. 7,52

HORHA25 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, correctamente vibrado
y acabado

MO.03 0,720 h Oficial de primera 22,50 16,20

M11HV120 0,360 h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 2,86

P01HA010 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 99,14

%CI 6,000 % Costes Indirectos 118,20 7,09

TOTAL PARTIDA............................. 125,29

HORM m3 Suministro y vertido de hormigón de forma controlada, considerando re-
gulación y fijación ya sea de pernos de anclaje de poste como de cupón
embebido para realización de posterior montaje de tirante de anclaje. El
hormigón será de árido fino y resistencia mínima H20.

H20Arido20 1,000 m3 Hormigón H20 de árido fino. 100,02 100,02

O01OA040 0,384 h Oficial de segunda 18,32 7,03

MO.03 0,384 h Oficial de primera 22,50 8,64

O01OA050 0,384 h Ayudante 17,68 6,79

%CI 6,000 % Costes Indirectos 122,50 7,35

TOTAL PARTIDA............................. 129,83

HPULFRAT m2 Suministro y puesta en obra de pavimento continuo de hormigón pulido
HA-25/B/20/IIa, de 20 cm de espesor, color gris natural sobre encacha-
do de grava. Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-
tendido del hormigón, reglado y nivelado de solera, alisado y pulimenta-
do, curado del hormigón; Incluso p.p. de lámina de polietileno de barrera
de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x6 mm, corte de jun-
tas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliureta-
no.

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

UHPULFRAT 1,000 m2 Pavimento continuo hormigón pulido
HA-25/P/20 IIa

25,06 25,06

%CI 6,000 % Costes Indirectos 30,90 1,85
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TOTAL PARTIDA............................. 32,70

JSRESPORN m Junta elástica impermeable para estanqueidad, con núcleo tubular para
ancho 150 mm., En paramentos verticales u horizontales, incluso suminis-
tro, parte proporcional de elementos, posicionado y amarre y demás ope-
raciones necesarias.

AM007 0,150 h Peón Especialista 19,38 2,91

UJSELLADORAN 1,000 m Junta de estanqueidad de PVC de ancho 150 mm 7,59 7,59

%CI 6,000 % Costes Indirectos 10,50 0,63

TOTAL PARTIDA............................. 11,13

KBL-63 ud Grapa para derivación de cable de cobre. Secciones, hasta 95 mm2.

KBL63 1,000 ud Grapa para derivación de cable de cobre.
Secciones, hasta 95 mm2

20,50 20,50

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 23,20 1,39

TOTAL PARTIDA............................. 24,58

KiTerm18_30kV ud Suministro y montaje de terminales de conexión cable HEPRZ1 18/30KV
de Al y 240 mm2 de sección para conexionado en celda de entrada / sali-
da. Incluye el conjunto de terminales para el circuito completo. Totalmen-
te montado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento, incluyen-
do parte proporcional de pequeño material necesario.

O01OB300 0,495 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 12,13

AM007 1,484 h Peón Especialista 19,38 28,76

O01OA040 0,495 h Oficial de segunda 18,32 9,07

Kitterm18_30kV 1,000 ud Kit para tres fases de terminaciones 18/30 kV 378,00 378,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 428,00 25,68

TOTAL PARTIDA............................. 453,64

LA110t ud Suministro de nueva grapa y latiguillo si fuera necesario para realización
de conexionado de poste metálico nuevo a cable de guarda existente.

Grapa 1,000 ud Grapa conexionado cable de guarda de acero. 76,58 76,58

Peq_Mat 1,000 ud Pequeño material 30,01 30,01

MAQ 0,395 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 5,36

O01OA040 0,395 h Oficial de segunda 18,32 7,24

MO.03 0,395 h Oficial de primera 22,50 8,89

O01OA050 0,395 h Ayudante 17,68 6,98

%CI 6,000 % Costes Indirectos 135,10 8,11

TOTAL PARTIDA............................. 143,17

MA_AU ud Suministro y montaje de conjunto de mesa y silla de oficina según se indi-
ca en planos.

MA 1,000 ud Mesa de 1,50 x 0,60 m de tablero aprox. 120,00 120,00

AU 1,000 ud Silla de oficina con reposabrazos 250,00 250,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 370,00 22,20

TOTAL PARTIDA............................. 392,20

MODEM ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de un (1) módem de canal dedicado para la conexión
del PLC maestro de Telemando a la manguera de 10 cuadretes

UMODEM 1,000 ud Modem de canal dedicado 465,00 465,00

Peq_Mat 0,500 ud Pequeño material 30,01 15,01
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MO.03 0,047 h Oficial de primera 22,50 1,06

O01OA040 0,094 h Oficial de segunda 18,32 1,72

%CI 6,000 % Costes Indirectos 482,80 28,97

TOTAL PARTIDA............................. 511,76

Mot_secc ud Suministro y montaje de accionamiento eléctrico de seccionador de cate-
naria. Incluso retirada de accionamiento manual existente y ajuste de ti-
monería. Incluso todo el material necesario para la instalación completa,
adecuándose al tipo de poste existente. Incluye el propio suministro, el
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje,
pruebas hasta su correcto funcionamiento, traslado de equipamiento fue-
ra de servicio a lugar a determinar por ETS, los desplzamientos, pequeño
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y puesta
en servicio.

MAT_secc01 1,000 ud Accionamiento eléctrico seccionador de catenaria 3.278,27 3.278,27

O01OA050 10,000 h Ayudante 17,68 176,80

O01OB300 10,000 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 245,00

O01OC360 14,000 h Ingeniero 31,80 445,20

CEMQ002 3,000 h Grúa de 5 Tn 30,70 92,10

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4.237,40 254,24

TOTAL PARTIDA............................. 4.491,61

NF_01 m Suministro y tendido de una manguera TDT (termoplástico-fibra de vi-
drio reforzada-termoplástico) de 32 fibras ópticas monomodo estándar
(según ITU-T G.652), agrupadas en cuatro tubos holgados (8 fibras por
tubo). El cable óptico será totalmente dieléctrico, con protección antiroe-
dores, no propagador de llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos, adecuado para su instalación en conducto y se ajustará a la normati-
va ETS/RFV para este tipo de cables.

MO0006 0,098 h Peón ordinario 19,14 1,88

MT0300001 1,000 m Manguera de 32 F.O. monomodo 1,92 1,92

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,90 0,23

TOTAL PARTIDA............................. 4,11

NF_02 ud Realización de una (1) medición de reflectometría bidireccional, con
OTDR, de una sección de fibra óptica y una (1) medición de potencia de
la fibra, realizadas ambas en segunda y tercera ventana. Incluso ficha (y
gráfica) de resultados de la medida, pequeño material y accesorios nece-
sarios para la realización del trabajo.

MO.03 0,465 h Oficial de primera 22,50 10,46

O01OA040 0,523 h Oficial de segunda 18,32 9,58

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 20,00 0,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 20,40 1,22

TOTAL PARTIDA............................. 21,66

NF_03 ud Suministro, transporte, montaje, conexionado e instalación de un (1) ter-
minal multitubo para proteger las fibras ópticas desde el punto donde se
realiza el pelado de los cables hasta su entrada a bandejas de empalme
y/o conectorización en el interior del rack o armarios de distribución así
como la preparación de la cabeza de las 32 fibras ópticas monomodo.

O01OA040 0,700 h Oficial de segunda 18,32 12,82

MO0006 1,380 h Peón ordinario 19,14 26,41

MT0312001 1,000 ud Terminal multitubo para fibra óptica 88,31 88,31

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 127,50 2,55

%CI 6,000 % Costes Indirectos 130,10 7,81

TOTAL PARTIDA............................. 137,90
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NF_04 ud Realización de una (1) conectorización de fibra óptica monomodo. Inclu-
ye el preparado de la fibra, la ejecución del empalme y su instalación en
bandeja de conectores de repartidor existente, según especificaciones. To-
talmente instalado y probado.

MO.03 0,610 h Oficial de primera 22,50 13,73

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 13,70 0,27

%CI 6,000 % Costes Indirectos 14,00 0,84

TOTAL PARTIDA............................. 14,84

NF_05 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de un (1) repartidor de fibra óptica monomodode fibra
óptica de 19", con capacidad para fusionar 32 fibras (en 4 cassetes de has-
ta 12 empalmes) y terminales en adaptadores SC/UPC y 32 pigtails pre-ter-
minados, cassetes de empalmes y protectores de empalme, que cumpla
las características técnicas especificadas en el PPTP.

O01OB300 0,318 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 7,79

MO.03 0,518 h Oficial de primera 22,50 11,66

O01OA040 0,733 h Oficial de segunda 18,32 13,43

MO0006 1,893 h Peón ordinario 19,14 36,23

MT0308001 1,000 ud Repartidor modular de FO monomodo para
manguera de 32 FO

716,70 716,70

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 785,80 15,72

%CI 6,000 % Costes Indirectos 801,50 48,09

TOTAL PARTIDA............................. 849,62

NF_06 ud Suministro , transporte y conectorización LC-SC o SC-SC de un (1) latigui-
llo de fibra óptica monomodo simplex de tres (3) metros.

O01OA040 0,301 h Oficial de segunda 18,32 5,51

MT0902001 1,000 ud Latiguillo de fibra óptica monomodo simplex de
3 metros

1,96 1,96

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 7,50 0,15

%CI 6,000 % Costes Indirectos 7,60 0,46

TOTAL PARTIDA............................. 8,08

NF_07 ud Suministro e instalación de caja de empalme LSZH estanca (IP68), con ca-
pacidad para dos mangueras de 32 fibras ópticas, incluyendo 4 bandejas
para acoplar a la caja y albergar 16 fusiones cada una en una capa o 16
dobles, con 4 entradas de cable y sellado para la entrada de los cables, ac-
cesorios para alojar el cable en paso, protectores de empalme, elementos
de anclaje en arqueta y pequeño material.

MO.03 0,077 h Oficial de primera 22,50 1,73

MO0006 0,154 h Peón ordinario 19,14 2,95

MT0302001 1,000 ud Caja de empalme de 32 fibras ópticas 226,32 226,32

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 231,00 4,62

%CI 6,000 % Costes Indirectos 235,60 14,14

TOTAL PARTIDA............................. 249,76

NF_08 ud Realización de un (1) empalme de fibra óptica monomodo. Incluido el pre-
parado de las dos puntas del hilo óptico, el suministro del refuerzo del em-
palme y su instalación en bandeja de empalmes del repartidor correspon-
diente.

O01OA040 0,470 h Oficial de segunda 18,32 8,61

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 8,60 0,17

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,80 0,53

TOTAL PARTIDA............................. 9,31
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NF_11 ud Suministro transporte, montaje, instalación, conexionado, accesorios, eti-
quetado y pruebas de una (1) roseta RJ45 UTP categoría 6 para voz y/o
datos debidamente identificadas entre todo el conjunto de tomas instala-
das en la red.

O01OA040 0,200 h Oficial de segunda 18,32 3,66

MT0909001 1,000 ud Roseta RJ45 UTP 4,58 4,58

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 8,20 0,16

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,40 0,50

TOTAL PARTIDA............................. 8,90

NF_12 ud Suministro, transporte, montaje, electrificación e instalación de un (1) ar-
mario rack de 19" y cuarenta y dos (42) U de altura 800x800 mm a insta-
lar en el interior del cuarto técnico de las estación. Incluye una regleta
de seis (6) enchufes sin interruptor, subcuadro eléctrico sobre carril DIN
con las protecciones especificadas en el esquema unifilar del subcuadro
propio del rack, iluminación, puesta a tierra y ventilación forzada.

MO.03 1,107 h Oficial de primera 22,50 24,91

O01OA040 4,060 h Oficial de segunda 18,32 74,38

MO0006 6,090 h Peón ordinario 19,14 116,56

MT0801001 1,000 ud Armario rack de 19" y 42 U 1.178,03 1.178,03

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 1.393,90 27,88

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.421,80 85,31

TOTAL PARTIDA............................. 1.507,07

PA0001 PA Partida alzada a justificar para el suministro y colocación de los aparatos
sanitarios e instalación interior del nuevo cuarto de baño. Dotado de to-
do el mobiliario y equipos necesarios, completamente instalados. Incluye
dos taquillas individuales, inodoro, lavabo con agua fría y caliente, termo
calentador de al menos 20l., Espejo, 2 perchas, un banco de madera, toa-
llero, portarollos, totalmente colocados. Incluye las acometidas de agua
y energía eléctrica, terminada y en servicio.

TOTAL PARTIDA............................. 3.000,00
Sin descomposición

PCI001 ud Suministro e instalación de central analógica de detección de incendios
compacta de tecnología algorítmica interactiva autodireccionable con 4 sa-
lidas de relé programables, display retroiluminado de 8 líneas x 40 caracte-
res indicación individual de 64 zonas en frontal y ampliable de uno a cinco
lazos de detección de inteligencia distribuida que permite la gestión de la
instalación desde cualquier punto de la misma. Con capacidad de hasta
127 dispositivos por lazo analógico configurables en hasta 127 zonas por la-
zo, con un máximo de 32 transponder por lazo analógico y total de 100 por
central. Configuración mediante software de programación. Incluso baterí-
as de 12 Ah para alojamiento en interior de la central. Homologada por
VdS y fabricada según requerimientos de norma EN54 partes 2 y 4. Incluso
interfaz con adaptador USB para conexión directa a bus y comprobación de
dispositivos de campo o conexión a central de detección. Certificada confor-
me a la norma EN54 parte 2 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE re-
lativa a los productos de la construcción. La puesta en marcha deberá in-
cluir la certificación y diagnóstico de los circuitos analógicos mediante la en-
trega de datos obtenidos del software correspondiente. Incluye programa-
ción, verificación y certificación de lazos. Incluye Pruebas y Documentación
Final.

808003 1,000 ud Equipamiento básico central hasta 2 lazos sin
display

1.681,00 1.681,00

786006 1,000 ud Display 8 lineas x 40 caracteres 407,00 407,00

804382.D0 2,000 ud Micromódulo expansor de lazo 120,00 240,00

772477 1,000 ud Módulo expansión 1 slot/3 salidas
supervisada/relé

199,00 199,00

PS1212 2,000 ud Batería 12 V 12 A/h 45,30 90,60
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WW00300 20,000 ud Material complementario 0,50 10,00

WW00400 15,000 ud Pequeño material 0,25 3,75

MO.03 0,737 h Oficial de primera 22,50 16,58

AM007 3,000 h Peón Especialista 19,38 58,14

O01OA050 3,000 h Ayudante 17,68 53,04

ATC99999 4,000 h Programación oficial especializado 55,00 220,00

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 2.979,10 59,58

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.038,70 182,32

TOTAL PARTIDA............................. 3.221,01

PCI002 ud Suministro e instalación de central autónoma de extinción y detección de
incendios convencional para 1 sector de extinción con microprocesador
de 32 bits de última generación y controlada por doble circuito micropro-
cesado. Incluye circuito de control y señalización, fuente de alimentación
conmutada con circuito de cargador de baterías y espacio para 2 baterías
de 12V 7Ah. Dispone de leds indicadores de estado de sistema y visualiza-
dor con dos dígitos del tiempo de descarga y letrero de "Gas disparado" y
llave para la selección de modos manual, automático o fuera de servicio.
Funciones programables de tiempo de pausa y espera, temporización de
descarga, zona cruzada, secuencia de extinción, etc. Incorpora circuitos
de entrada de alarma para conexión de detectores convencionales, y dis-
positivos de supervisión; Circuitos de salida para indicación de salida de si-
renas con tres fases, doble circuito de extinción controlado mediante tem-
porización programable y circuitos para cierre de compuertas y señaliza-
ción del estado del sistema. Homologada EN-12094. Incluye programa-
ción, verificación y certificación de lazos. Incluye pruebas y documenta-
ción final.

EN122101 1,000 ud Central de extinción y detección incendios 607,00 607,00

PS-1207 2,000 ud Batería 12 V. 7A/H 23,00 46,00

WW00300 20,000 ud Material complementario 0,50 10,00

WW00400 20,000 ud Pequeño material 0,25 5,00

MO.03 2,964 h Oficial de primera 22,50 66,69

MO0006 4,743 h Peón ordinario 19,14 90,78

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 825,50 16,51

%CI 6,000 % Costes Indirectos 842,00 50,52

TOTAL PARTIDA............................. 892,50

PCI003 ud Suministro, instalación, pruebas y documentación final de detector ópti-
co-térmico, analógico-algorítimico, autodireccionable e interactivo con
otros sensores del bucle de detección, compuesto por base estandar de
conexión, base para entubar con dos entradas, módulo electrónico, cáma-
ra de detección, aislador de línea y todo el pequeño material de fijación
necesario incluso zocalos y cualquier tipo de accesorios. Todo ello de
acuerdo con lo indicado en los PPTP y Planos. Totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluye
Pruebas y Documentación Final.

802374 1,000 ud Detector analógico doble óptico térmico 66,00 66,00

805590 1,000 ud Base estándar para detectores 6,60 6,60

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

ATC99999 0,032 h Programación oficial especializado 55,00 1,76

MO.03 0,369 h Oficial de primera 22,50 8,30

MO0006 0,369 h Peón ordinario 19,14 7,06

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 90,50 1,81

%CI 6,000 % Costes Indirectos 92,30 5,54

TOTAL PARTIDA............................. 97,82
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PCI005 ud Suministro, instalación, pruebas y documentación final de pulsador ma-
nual analógico de superficie, con módulo aislador de línea incorporado,
carcasa de montaje en superficie color rojo tipo rotura de cristal y cual-
quier pequeño material de fijación necesario, así como señalética de los
elementos. Todo ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y Planos. To-
talmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones. Incluye Pruebas y Documentación Final.

EN122008 1,000 ud Pulsador manual analógico de superficie 61,00 61,00

704965 1,000 ud Tapa pulsador compacto 13,70 13,70

704980 1,000 ud Caja para montaje de pulsador en superficie
para tubo

4,06 4,06

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

ATC99999 0,033 h Programación oficial especializado 55,00 1,82

MO.03 0,319 h Oficial de primera 22,50 7,18

MO0006 0,319 h Peón ordinario 19,14 6,11

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 94,60 1,89

%CI 6,000 % Costes Indirectos 96,50 5,79

TOTAL PARTIDA............................. 102,30

PCI006 ud Suministro e instalación de módulo transponder para conexión al lazo de
detección de incendios con aislador incorporado compatible con central,
provisto de 4 entradas funcionando como zonas de detección convencio-
nal con una capacidad hasta 30 detectores  cada una o supervisión de se-
ñales técnicas y 2 salidas de relé programables. Incluida caja de superfi-
cie de color blanco para su alojamiento, fabricada en plástico y un índice
de protección IP50. Se incluye montaje en la misma. Requiere alimenta-
ción externa 24Vcc. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parla-
mento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado
VDS según los requisitos de: EN54-17 y EN54-18. . Totalmente instalado
programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

EN122013 1,000 ud Transponder 4 zonas 2 salidas 123,00 123,00

788650.1 1,000 ud Caja de superficie color blanco 22,33 22,33

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

ATC99999 0,034 h Programación oficial especializado 55,00 1,87

MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

MO0006 0,200 h Peón ordinario 19,14 3,83

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 156,30 3,13

%CI 6,000 % Costes Indirectos 159,40 9,56

TOTAL PARTIDA............................. 168,97

PCI007 ud Suministro e instalación de pulsador de disparo manual rearmable de su-
perficie de color amarillo con tapa de protección precintable incluida. IP
24, para uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en su-
perficie, tapa protectora y llave para rearme. Homologado EN-12094-3.
Incluye cualquier pequeño material de fijación necesario, así como señalé-
tica de los elementos Todo ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y
Planos. Incluye pruebas y documentación final.

EN122009 1,000 ud Pulsador de disparo de extinción y pequeño
material

29,25 29,25

MO.03 0,179 h Oficial de primera 22,50 4,03

MO0006 0,178 h Peón ordinario 19,14 3,41

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 36,70 0,73

%CI 6,000 % Costes Indirectos 37,40 2,24

TOTAL PARTIDA............................. 39,66
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PCI008 ud Suministro e instalación de pulsador de paro manual rearmable de superfi-
cie de color azul con tapa de protección precintable incluida. IP 24, para
uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en superficie, ta-
pa protectora y llave para rearme. Homologado EN-12094-3. Incluye cual-
quier pequeño material de fijación necesario, así como señalética de los
elementos Todo ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y Planos. Inclu-
ye pruebas y documentación final.

EN122010 1,000 ud Pulsador de paro extinción y pequeño material 29,25 29,25

MO.03 0,179 h Oficial de primera 22,50 4,03

MO0006 0,178 h Peón ordinario 19,14 3,41

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 36,70 0,73

%CI 6,000 % Costes Indirectos 37,40 2,24

TOTAL PARTIDA............................. 39,66

PCI009 ud Suministro e instalación de rótulo luminoso de color blanco de tecnología
LED de alta luminosidad, texto indicador de disparo de extinción en color
rojo y zumbador piezoeléctrico. Grado de Protección IP30. Alimentación
de 12 a 24 Vcc, consumo 90mA. Zumbador 98 dB a 1 m 3200 Hz. Total-
mente instalado, programación y funcionando según PPTP y planos. Inclu-
ye material auxiliar, pruebas y documentación final.

EN122011 1,000 ud Rótulo  LED extinción disparada 122,00 122,00

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

MO.03 0,179 h Oficial de primera 22,50 4,03

MO0006 0,179 h Peón ordinario 19,14 3,43

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 130,20 2,60

%CI 6,000 % Costes Indirectos 132,80 7,97

TOTAL PARTIDA............................. 140,78

PCI011 ud Suministro e instalación de sistema de detección precoz de humos por as-
piración para ambientes limpios con tecnología láser para una zona, con
dos entradas de tubería de muestreo. Puntos de muestreo mediante tala-
dro directo sobre la tubería o bien mediante tubo capilar. Incluso batería
y fuente de alimentación de 24 V, 5A. Certificado conforme a la norma
UNE-EN54 parte 20. Certificado EN-54/20 - CPR y Marcado CE. Totalmen-
te instalado, programado y funcionando según PPTP y planos. Incluye
Pruebas y Documentación Final.

mPCI004 1,000 ud Sistema de detección por aspiración, 1 zona, 2
tuberías

3.784,00 3.784,00

WW00300 10,000 ud Material complementario 0,50 5,00

WW00400 10,000 ud Pequeño material 0,25 2,50

ATC99999 0,334 h Programación oficial especializado 55,00 18,37

MO.03 2,003 h Oficial de primera 22,50 45,07

MO0006 2,003 h Peón ordinario 19,14 38,34

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 3.893,30 77,87

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.971,20 238,27

TOTAL PARTIDA............................. 4.209,42

PCI012 m Suministro e instalación de tubería de muestreo de detección de humos ig-
nífuga, de 25 mm en ABS rojo, incluyendo soportes, manguitos de empal-
me, codos y demás accesorios, todo ello montado y probado según PPTP
y planos. Incluye Pruebas y Documentación Final.

mPCI042 1,000 m Tubería de muestreo detección humos de 25
mm en ABS rojo.

10,33 10,33

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

MO0006 0,100 h Peón ordinario 19,14 1,91

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 14,50 0,29
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 14,80 0,89

TOTAL PARTIDA............................. 15,67

PCI020 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc
5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas
por fusibles térmicos y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de re-
lé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la ali-
mentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un cir-
cuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervi-
sión de derivas a tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h. Incluye todo el
material necesario para su instalación. Conforme al Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-
ción. Certificado CPD. Conforme EN54-4A2. Totalmente instalada y funcio-
nando según planos y pliego de condiciones.

EN122014 1,000 ud Fuente de alimentación 5A supervisada 302,00 302,00

PS-1207 2,000 ud Batería 12 V. 7A/H 23,00 46,00

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

MO.03 0,128 h Oficial de primera 22,50 2,88

MO0006 0,128 h Peón ordinario 19,14 2,45

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 354,10 7,08

%CI 6,000 % Costes Indirectos 361,20 21,67

TOTAL PARTIDA............................. 382,83

PCI021 ud Suministro e instalación de sirena óptico – acústica, según EN54/23 y
EN54/3, adecuada para montaje en pared o techo. Incluye flash LED de al-
tas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omnidireccional. In-
cluye cualquier pequeño material de fijación necesario, así como señaléti-
ca de los elementos Todo ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y Pla-
nos. Incluye pruebas y documentación final.

CWSS-RW-S5 1,000 ud CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base
clases C y W - de Hon

101,00 101,00

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

MO.03 0,265 h Oficial de primera 22,50 5,96

%CI 6,000 % Costes Indirectos 107,70 6,46

TOTAL PARTIDA............................. 114,17

PCI022 ud Suministro e instalación de módulo transponder para conexión al lazo de
detección de incendios provisto de 12 salidas de relé, 11 de ellos total-
mente programables en NA o NC. Parámetros de relé 30Vcc / 1Amp
(máx. 3 Amp cada transpondedor), ocupa una única dirección por lazo. In-
cluye caja para empotrar. Requiere alimentación externa  de 24 Vcc ó 12
Vcc. Totalmente instalado programado y funcionando según planos y plie-
go de condiciones.

808610.10 1,000 ud Transponder 12 salidas de rele de lazo 221,00 221,00

788650.1 1,000 ud Caja de superficie color blanco 22,33 22,33

WW00300 1,000 ud Material complementario 0,50 0,50

WW00400 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25

ATC99999 0,033 h Programación oficial especializado 55,00 1,82

MO.03 0,201 h Oficial de primera 22,50 4,52

MO0006 0,201 h Peón ordinario 19,14 3,85

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 254,30 5,09

%CI 6,000 % Costes Indirectos 259,40 15,56
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TOTAL PARTIDA............................. 274,92

PCI049 ud Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documenta-
ción final de equipo de extinción de incendios para cuadros eléctricos de
siete módulos, incluidos cilindros de FM200 con su soporte, boquillas pa-
ra FM200 de 3/8", tubería de descarga de 3/8", presostatos de doble con-
tacto, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de la instalación. El sistema incluirá sistema de pe-
saje continuo para detectar el escape o fugas del gas. Todo ello de acuer-
do a los Pliegos de P.T. y Planos. Incluye señalética del elemento. Total-
mente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de con-
diciones. Incluye Pruebas y Documentación Final.

mPCI049 1,000 ud Equipo de extinción de incendios para cuadro 7
módulos

10.210,00 10.210,00

MAQ 1,911 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 25,95

O01OA040 7,643 h Oficial de segunda 18,32 140,02

MO.03 22,930 h Oficial de primera 22,50 515,93

O01OA050 38,217 h Ayudante 17,68 675,68

%CI 6,000 % Costes Indirectos 11.567,60 694,06

TOTAL PARTIDA............................. 12.261,64

PC_ABS_100 m Transporte e instalación de bandeja de PC+ABS sin halógenos, no propa-
gadora de la llama. Medidas 90 x 40 mm (sección). Incluye parte propor-
cional de kit de unión necesario, soportes, kit de fijación, clavijas y torni-
llería. Incluirá base simple inclinable en caso de que fuese necesaria en
tramo curvo. Esta bandeja se prevé para el tendido de todos los cables
de control (cobre), que de por si serán apantallados para evitar interferen-
cias de modo que se les de una seguridad adicional yendo aislados sobre
este canal abierto.

v032 1,000 m Bandeja libre de halógenos, sin tapa para
tendido de cableado de

17,23 17,23

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

AM007 0,100 h Peón Especialista 19,38 1,94

%CI 6,000 % Costes Indirectos 21,90 1,31

TOTAL PARTIDA............................. 23,17

PG-300 ud Suministro y montaje de poste de catenaria PG-300 para el entronque aé-
reo-subterráneo del cableado de feeder y alimentación y control de seccio-
nadores de catenaria. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga
del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramien-
tas, maquinaria, medios auxiliares.

PG1-300 1,000 ud (64533160) Poste especial para pórticos. 1.311,00 1.311,00

MAQ 3,878 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 52,66

O01OB300 1,941 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 47,55

MO.03 2,909 h Oficial de primera 22,50 65,45

O01OA040 2,909 h Oficial de segunda 18,32 53,29

O01OA050 1,939 h Ayudante 17,68 34,28

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.564,20 93,85

TOTAL PARTIDA............................. 1.658,08

PM30KV ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la red de 30kv según
planos. Ejecutado y correctamente instalado de acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32
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G006000000315 1,000 ud Marco Acero Galvaniz. G – 6 x 3.Superficie libre
de sellado de180 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

136,32 136,32

ARW0001201018 2,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 97,18

RM0010060100012,000 ud Módulos RM-60, 28 - 54 mm. 20,48 245,76

ASP0001200018 6,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 24,66

ALT0000003000 2,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 3,98

%CI 6,000 % Costes Indirectos 543,90 32,63

TOTAL PARTIDA............................. 576,53

PM3KV ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la red de 3kv según pla-
nos. Ejecutado y correctamente instalado de acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

G002115 1,000 ud Marco Acero Galvaniz G-4x1. Superficie libre de
sellado de 60 x 120 mm.

52,29 52,29

ARW0001201018 1,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 48,59

RM00140101000 3,000 ud Módulos RM-40, 10 - 32 mm. 9,28 27,84

RM00120401000 3,000 ud Módulos RM-20w40 3,5-16,5mm 5,93 17,79

ASP0001200018 2,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 8,22

ATS0000401000 1,200 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60 25,92

ALT0000003000 1,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 1,99

%CI 6,000 % Costes Indirectos 218,60 13,12

TOTAL PARTIDA............................. 231,76

PMBT ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la red de baja tensión
según planos. Ejecutado y correctamente instalado de acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

G004000000115 1,000 ud Marco Acero Galvaniz. G – 4 x 1. Superficie libre
de sellado de 120 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

58,03 58,03

ARW0001201018 1,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 48,59

RM00140101000 6,000 ud Módulos RM-40, 10 - 32 mm. 9,28 55,68

RM00120401000 6,000 ud Módulos RM-20w40 3,5-16,5mm 5,93 35,58

ASP0001200018 4,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 16,44

ATS0000401000 1,300 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60 28,08

ALT0000003000 1,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 1,99

%CI 6,000 % Costes Indirectos 280,40 16,82

TOTAL PARTIDA............................. 297,21

PMFN ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la entrada de los ca-
bles de retorno según planos. Ejecutado y correctamente instalado de
acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

G006000000315 1,000 ud Marco Acero Galvaniz. G – 6 x 3.Superficie libre
de sellado de180 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

136,32 136,32

ARW0001201018 3,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 145,77

RM0010060100014,000 ud Módulos RM-60, 28 - 54 mm. 20,48 286,72

RM00140101000 6,000 ud Módulos RM-40, 10 - 32 mm. 9,28 55,68

RM00120401000 6,000 ud Módulos RM-20w40 3,5-16,5mm 5,93 35,58

ASP000120001811,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 45,21

ATS0000401000 2,000 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60 43,20

ALT0000003000 3,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 5,97

%CI 6,000 % Costes Indirectos 790,50 47,43
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TOTAL PARTIDA............................. 837,88

PMFP ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la salida de los feeders
instalado en hueco de pared a exterior según planos. Ejecutado y correc-
tamente instalado de acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

G006000000315 1,000 ud Marco Acero Galvaniz. G – 6 x 3.Superficie libre
de sellado de180 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

136,32 136,32

ARW0001201018 3,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 145,77

RM0010060100018,000 ud Módulos RM-60, 28 - 54 mm. 20,48 368,64

ASP0001200018 9,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 36,99

ATS0000401000 2,000 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60 43,20

ALT0000003000 3,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 5,97

%CI 6,000 % Costes Indirectos 772,90 46,37

TOTAL PARTIDA............................. 819,26

PMNE ud Suministro y montaje de pasamuros estanco para la red de negativos se-
gún planos. Ejecutado y correctamente instalado de acuerdo al pptp.

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

G006000000315 1,000 ud Marco Acero Galvaniz. G – 6 x 3.Superficie libre
de sellado de180 x 120 mm, o similar (acople
cilíndrico).

136,32 136,32

ARW0001201018 1,000 ud Compresor Rox Wedge 120 mm. 48,59 48,59

ASP0001200018 4,000 ud Placas separa. Galvan. 120 mm. 4,11 16,44

ATS0000401000 1,300 m Cinta de sellado TSl 40 x 10 mm Sealing strip. 21,60 28,08

ALT0000003000 1,000 ud Tubos lubricante 25 ml. 1,99 1,99

%CI 6,000 % Costes Indirectos 267,40 16,04

TOTAL PARTIDA............................. 283,46

PP1 m2 Protección pasiva contra el fuego por metro cuadrado, para obtener una
resistencia al fuego de 120 minutos (EI-120). Se consigue un sellado a ba-
se de lana mineral de roca de alta densidad con un espesor de 50 mm por
cada cara obteniendo una estanqueidad perimetral con la misma, poste-
rior recubrimiento con pasta cerámica termo plástica, impregnando los
conductos en un recorrido de 500 mm. Por cada lado del muro a prote-
ger. Se aplicará para paso de Bandejas por penetraciones. Incluso suminis-
tro, fabricación, transporte, Instalación, pruebas y documentación final.

PP1_Mat 1,000 m2 Material para protección 390,00 390,00

O01OA040 3,400 h Oficial de segunda 18,32 62,29

O01OA050 3,400 h Ayudante 17,68 60,11

%CI 6,000 % Costes Indirectos 512,40 30,74

TOTAL PARTIDA............................. 543,14

PP2 m Realización de ignifugado de bandejas, para crear barreras cortafuegos
en bandejas con recorrido horizontal, según ensayo CESI BC-96/022691.
Incluso el suministro, fabricación, transporte, Instalación, pruebas y docu-
mentación final del sellado ignífugo.

PP2_Mat 1,000 m Material para ignifugado 435,00 435,00

O01OA040 3,400 h Oficial de segunda 18,32 62,29

O01OA050 3,400 h Ayudante 17,68 60,11

%CI 6,000 % Costes Indirectos 557,40 33,44

TOTAL PARTIDA............................. 590,84
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PP4 ud Suministro e instalación de pasamuros estanco para paso de cables de di-
mensiones adecuadas según número y sección exterior de cada cable, in-
cluyendo parte proporcional de accesorios, así como diseño del pasamu-
ros para cada caso particular debiendo prever una reserva.

PP4_Mat 1,000 ud Pasamuros estanco 700,00 700,00

O01OA040 2,000 h Oficial de segunda 18,32 36,64

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

O01OC360 1,000 h Ingeniero 31,80 31,80

%CI 6,000 % Costes Indirectos 803,80 48,23

TOTAL PARTIDA............................. 852,03

PP5 ud Suministro e instalación de señal de salida de emergencia. Totalmente ins-
talada.

PP5_Mat 1,000 ud Señal de salida de emergencia 33,00 33,00

O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65

%CI 6,000 % Costes Indirectos 35,70 2,14

TOTAL PARTIDA............................. 37,79

PTT010 m Protección mecánica en tubo PVC grado proteccción 7.

mPTT0101 1,000 m Tubo de PVC de grado de protección mecánica 7. 1,63 1,63

O01OA050 0,080 h Ayudante 17,68 1,41

MO.03 0,080 h Oficial de primera 22,50 1,80

%CI 6,000 % Costes Indirectos 4,80 0,29

TOTAL PARTIDA............................. 5,13

PTT016 m Suministro, tendido y conexionado de cable de trenza de cobre flexible
desnudo. sección 1x35 mm2. Totalmente colocado y terminado. Todo
ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y Planos.

mPTT0161 1,000 m Trenza de cobre flexible de 35 mm2 para
conexionado de puertas y rejillas.

3,11 3,11

MAQ 0,100 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 1,36

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,50 0,51

TOTAL PARTIDA............................. 9,00

PTT017 ud Suministro, tendido y conexionado de cable de trenza de cobre flexible
desnudo. sección 1x70 mm2. Totalmente colocado y terminado. Todo
ello de acuerdo con lo indicado en los PPTP y Planos.

mPTT0162 1,000 m Trenza de cobre flexible de 70 mm2 3,59 3,59

MAQ 0,100 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 1,36

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,00 0,54

TOTAL PARTIDA............................. 9,51

Pat_secc ud Suministro y ejecución de pozo de tierra de cuatro picas para puesta a tie-
rra de accionamiento de seccionador de catenaria. Incluye el suministro y
montaje de todo el material necesario, incluso cableado y conexionado de
bajada desde accionamiento a pozo, ejecución del pozo de tierra, medi-
ción de puesta a tierra.

MAT_Pat_secc 1,000 ud Puesta a tierra 4 picas accionamiento
seccionador de catenaria

376,23 376,23

O01OA050 13,585 h Ayudante 17,68 240,18

AM007 13,585 h Peón Especialista 19,38 263,28
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MO.03 13,585 h Oficial de primera 22,50 305,66

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.185,40 71,12

TOTAL PARTIDA............................. 1.256,47

Plet_Ret ud Suministro y montaje de pletina para conexión de 2 cables de de cobre
de 240 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV XLPE a carril. Incluye parte propor-
cional de material para su correcto montaje sobre traviesa de cualquier ti-
po, empalme a carril, etc. Incluso terminal, tornillería, etc. De acuerdo
con planos y pliego de prescripciones técnicas.

MAT03 1,000 ud Pletina para conexión de retornos a carril 148,00 148,00

O01OA040 1,000 h Oficial de segunda 18,32 18,32

AM007 1,000 h Peón Especialista 19,38 19,38

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

%CI 6,000 % Costes Indirectos 203,40 12,20

TOTAL PARTIDA............................. 215,58

PuertanN ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de 2 metros de altura
de dos hojas, tipo verja, formada por las/s hoja/s y marco de tubo rectan-
gular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con malla
electrosoldada galvanizada de 50x50, provistas con dispositivo de cierre
para candado, i/ acabado galvanizado, totalmente colocada y en funciona-
miento.

MO.03 0,700 h Oficial de primera 22,50 15,75

O01OA050 0,700 h Ayudante 17,68 12,38

P13CP092 1,000 ud Puerta metálica abatible dos hojas, tipo verja 315,65 315,65

%CI 6,000 % Costes Indirectos 343,80 20,63

TOTAL PARTIDA............................. 364,41

RC_01 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexionado,
accesorios, alimentación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) switch L2-3 de 24 puertos
10/100/1000baseTX y 4 puertos SFP 1G (Ópticas no incluidas).

O01OB300 4,617 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 113,12

MO.03 9,234 h Oficial de primera 22,50 207,77

O01OA040 9,695 h Oficial de segunda 18,32 177,61

MO0006 17,400 h Peón ordinario 19,14 333,04

MT0453010 1,000 ud Switch de 24 puertos 10/100baseTX, nivel 2-3 585,35 585,35

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 1.416,90 28,34

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.445,20 86,71

TOTAL PARTIDA............................. 1.531,94

RC_03 ud Integración de la red IP LAN de subestación en el backbone troncal y en
el puesto de mando de Amara. Incluye todos los ajustes, configuración y
modificaciones que sea necesario realizar, la verificación del correcto fun-
cionamiento de los equipos instalados, programación de los elementos
que así lo requieran y alta en el sistema de gestión.

MO.03 13,898 h Oficial de primera 22,50 312,71

O01OA040 27,795 h Oficial de segunda 18,32 509,20

MO0006 27,795 h Peón ordinario 19,14 532,00

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 1.353,90 27,08

%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.381,00 82,86

TOTAL PARTIDA............................. 1.463,85

RGALV1 m Suministro y colocación de remate perimetral en chapa de acero galvani-
zada y prelacada de 2,00 mm de espesor mínimo, o similar, desarrollo
máximo 500 mm, incluyendo perfilería de fijación en chapa de acero gal-
vanizada, refuerzo de impermeabilización. totalmente colocada
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MO.03 0,200 h Oficial de primera 22,50 4,50

AM007 0,200 h Peón Especialista 19,38 3,88

P05TPERWV200 1,050 m Remate perimetral ac. galvaniz. e=2,00mm 7,05 7,40

P05FWT070 8,000 ud Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal 1,08 8,64

P04FFIJV090 1,100 m Perfil fijación en chapa de acero galvanizado 3,38 3,72

P05CGP230 1,050 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 9,75 10,24

%CI 6,000 % Costes Indirectos 38,40 2,30

TOTAL PARTIDA............................. 40,68

RSG010 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas, capacidad de absorción de agua
e<3%, grupo bib, según une-en 14411, con resistencia al deslizamiento
35<rd<=45 según une 41901 ex y resbaladicidad clase 2 según cte; Reci-
bidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, ci sin nin-
guna característica adicional, y rejuntadas con mortero de juntas cemento-
so tipo l, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

MO.03 0,400 h Oficial de primera 22,50 9,00

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

mt09mcr021a 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.

0,22 0,66

mt18bde020ef8001,050 m2 Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm 8,00 8,40

mt09mcp020bE 0,180 kg Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm

1,62 0,29

%CI 6,000 % Costes Indirectos 21,90 1,31

TOTAL PARTIDA............................. 23,20

RejVent m2 Suministro y montaje de metro cuadrado de rejilla.
Será rejilla fija de ventilación (impulsión o extracción, según planos) de la-
mas horizontales de aluminio anodizado de medidas suficientes para cu-
brir los huecos y los ventiladores en su caso. Se incluye parte proporcio-
nal de filtros.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, de acuerdo con lo señalado en el P.P.T.P. y
anejo de cálculos justificativos de instalaciones auxilaires, dentro del apar-
tado de ventilación.

mRej 1,000 m2 Material de rejilla y pequeño material para su
instalación.

468,02 468,02

MO.03 1,910 h Oficial de primera 22,50 42,98

O01OA040 1,910 h Oficial de segunda 18,32 34,99

O01OA050 1,910 h Ayudante 17,68 33,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 579,80 34,79

TOTAL PARTIDA............................. 614,55

SARQU1aea ud Construcción de arqueta visitable para pozo de negativos de 1,74 x 1,24
y una profundidad mínima del ancho de la losa, con paredes y cimientos
de hormigón armado H-175 Comprende la excavación previa necesaria,
la construcción de la arqueta según planos, aporte del material necesa-
rio, incluida la tapa. Retirada de los productos procedentes de la excava-
ción a vertedero de la Contrata. Incluye el suministro, transporte, carga
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño mate-
rial, herramientas, maquinaria y medios auxiliares.

XMAT1 36,522 ud Hormigón, tubos, separadores, empalmes y otro
pequeño material necesario para la realización
de canalizaciones.

10,00 365,22
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O01OA040 5,276 h Oficial de segunda 18,32 96,66

AM007 10,550 h Peón Especialista 19,38 204,46

O01OA050 10,550 h Ayudante 17,68 186,52

%CI 6,000 % Costes Indirectos 852,90 51,17

TOTAL PARTIDA............................. 904,03

SARQU1bca ud Suministro e instalación de arqueta prefabricada de 0,90 x 0,90m., con
marco y tapa galvanizada. Comprende la excavación previa necesaria, la
instalación de la arqueta según planos, aporte del material necesario, in-
cluida la tapa. Retirada de los productos procedentes de la excavación a
vertedero de la Contrata. Incluye el suministro, transporte, carga y des-
carga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, he-
rramientas, maquinaria y medios auxiliares.

XARQU1c 1,000 ud Arquetas prefabricadas 0,90 x 0,90 m. 115,20 115,20

O01OA040 1,762 h Oficial de segunda 18,32 32,28

AM007 3,525 h Peón Especialista 19,38 68,31

O01OA050 3,525 h Ayudante 17,68 62,32

%CI 6,000 % Costes Indirectos 278,10 16,69

TOTAL PARTIDA............................. 294,80

SCERR1bca m Suministro y montaje de reja desmontable metálica de acero lacado de
2,10 m. De altura para cierre frontal. Compuesta de acero lacado de
30x2mm., Formando cuadrículas de 10x10mm. Comprende la mecaniza-
ción de los bastidores con los postes de tubo que corresponda, su fija-
ción al suelo, su unión entre si, incluyendo la parte proporcional de los tu-
bos de apoyo, puerta paso-hombre con cerradura electrificable (12 hojas
en total), herrajes y tornillería de fijación. Incluye el propio suministro, el
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje,
los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en
obra de fábrica con tacos y tornillos de acero y ajuste final en obra.

MO.03 1,200 h Oficial de primera 22,50 27,00

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

XCERR1c 1,000 m Cierre metálico desmontable de 2,20m alto con
p.p. puerta paso hombre y cerradura para
cerramiento aparatos interior .

129,26 129,26

%CI 6,000 % Costes Indirectos 191,60 11,50

TOTAL PARTIDA............................. 203,12

SCERR1bcaN m Suministro y montaje de reja desmontable metálica de acero lacado de
1,80 m. De altura para cierre frontal. Compuesta de acero lacado de
30x2mm., Formando cuadrículas de 10x10mm. Comprende la mecaniza-
ción de los bastidores con los postes de tubo que corresponda, su fija-
ción, su unión entre si, incluyendo la parte proporcional de los tubos de
apoyo, herrajes y tornillería de fijación. Incluye el propio suministro, el
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje,
los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en
obra de fábrica con tacos y tornillos de acero y ajuste final en obra.

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

MO.03 1,200 h Oficial de primera 22,50 27,00

XCERR1c 1,000 m Cierre metálico desmontable de 2,20m alto con
p.p. puerta paso hombre y cerradura para
cerramiento aparatos interior .

129,26 129,26

%CI 6,000 % Costes Indirectos 191,60 11,50

TOTAL PARTIDA............................. 203,12
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SCON02bza m Suministro y tendido de un cable de Al de 2 conductores, de 35mm2 de
sección, con aislamiento 3/3KV. tipo RRZ1FWZ1 (AS) en bandeja, canale-
ta y/o canalización. Estará de acuerdo con las E.T. 03.354.006 de ADIF
en vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descar-
ga del material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales,
marcado y planos de conexión, elementos de fijación, empalmes y cone-
xiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y ensayos.

XCON02bbca 1,000 m Cable de Al 2x35mm2 de sección tipo
RRZ1FWZ1 (AS), con aislamiento 3/3 kV.

18,23 18,23

O01OB300 0,062 h Jefe Equipo ( I. metal) 24,50 1,52

CEMQ002 0,062 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,90

O01OA050 0,125 h Ayudante 17,68 2,21

AM007 0,125 h Peón Especialista 19,38 2,42

O01OA040 0,065 h Oficial de segunda 18,32 1,19

%CI 6,000 % Costes Indirectos 27,50 1,65

TOTAL PARTIDA............................. 29,12

SEG002 ud Suministro y montaje de detector magnético de intrusión en superficie,
de gran potencia (64 mm) y resistente al agua. Dispondrán de cable de
1,8 metros incorporado, soportando descargas de 2400 voltios. Presenta-
rá contacto libre de potencia que presentará estado normalmente cerra-
do (con la puerta cerrada). Todo ello de acuerdo con lo indicado en los
Pliegos de P.T. y Planos.

mSEG002 1,000 ud Detector magnético de intrusión ref. 7945 de
HoneyWell o similar

47,93 47,93

O01OA040 0,500 h Oficial de segunda 18,32 9,16

O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68

%CI 6,000 % Costes Indirectos 74,80 4,49

TOTAL PARTIDA............................. 79,26

SEST01a ud Estudio geoeléctrico del terreno, mediante sondeo eléctrico vertical por
corriente continua, y por el método WENNER o SCHULUMBERGER, para
determinar el corte geoeléctrico de la zona, tomando como referencia el
valor de 1 ohmio. Entregándose estudio completo con profundidad para
1 ohmio, curvas de resistividades, espesor de capas, etc. Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares. A nivel de pro-
yecto, se ha hecho un supuesto, pero que habrá que corroborar, una vez
se haya reazliado el acondicionamiento del terreno y antes de realizar la
cimentación.

O01OC360 40,000 h Ingeniero 31,80 1.272,00

O01OA040 8,000 h Oficial de segunda 18,32 146,56

O01OA050 16,000 h Ayudante 17,68 282,88

Medidor_Wenner 8,000 h Medidor Wenner para resistividad del terreno. 100,00 800,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.501,40 150,08

TOTAL PARTIDA............................. 2.651,52

SESTM1aaa kg Suministro y montaje de estructura metálica galvanizada para soporte
de equipos de subestación: Transformadores, celdas de mt, bt y cc, fil-
tros, bobinas y seccionadores de pórtico interno de feeders. Comprende
la mecanización, armado, izado y montado. Estará de acuerdo con el apa-
rellaje a soportar, planos de proyecto o normalizados. Incluye materiales
y parte proporcional de herraje y tornillería de fijación o armado, despla-
zamientos, herramientas, maquinaria, medios auxiliares.

O01OA040 0,020 h Oficial de segunda 18,32 0,37

AM007 0,040 h Peón Especialista 19,38 0,78

O01OA050 0,040 h Ayudante 17,68 0,71

CEMQ002 0,040 h Grúa de 5 Tn 30,70 1,23

XMAT3 1,000 kg Acero galvanizado 0,75 0,75
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%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,80 0,23

TOTAL PARTIDA............................. 4,07

SMSuTec m2 Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm y 30 mm
de espesor, con núcleo de sulfato cálcico y lámina inferior de aluminio de
0,2 mm de espesor. Estructura STR compuesta de pedestales y travesa-
ños, carga concentrada con flecha de 2,5 mm 400 kg/m² y carga distribui-
da con flecha 2,5 mm 2500 kg/m², altura regulable según planos. Clase
de resistencia al fuego M1. Acabado superior "Linoleum" a determinar por
la dirección de obra; paneles apoyados sobre pedestales regulables, de
acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificación 2/2/A/2, según UNEEN 12825 y Euroclase Bfl S1
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

MO.03 1,100 h Oficial de primera 22,50 24,75

P08DS020 1,000 m2 Pavimento elevado h=1000 mm. Clase 1 64,87 64,87

%CI 6,000 % Costes Indirectos 89,60 5,38

TOTAL PARTIDA............................. 95,00

SSEG10aldkta ud Suministro de equipo de seguridad y protección personal para 36 KV..
Compuesto de: un detector de ausencia de tensión para C.C. y otro para
C.A. Dos pértigas de puesta a tierra. Dos pértigas de maniobra, una inte-
rior y otra exterior. Una banqueta aislante para interior y otra para exte-
rior. Dos pares de guantes aislantes. Un casco de seguridad clase E.A.T.
con barbuquejo. Un cinturón de seguridad. Extentores de CO2. Pértiga ais-
lante de salvamento. Aparato de respiración artificial y botiquín. Señales
de peligro eléctrico y linterna portatil con cargador. Incluye el propio sumi-
nistro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra.

XSEG01a 1,000 ud Detector luminoso de ausencia de tensión 3,5
KV, CC

200,21 200,21

XSEG01b 1,000 ud Detector luminoso de ausencia de tensión 5-40
KV, CA

265,50 265,50

XSEG03a 1,000 ud Equipo completo para la Pat., trifásico, líneas
aéreas

563,97 563,97

XSEG03b 1,000 ud Equipo completo para la Pat., celdas interiores 372,14 372,14

XSEG04aa 1,000 ud Pértiga de maniobra, 24 KV, 2 m 106,83 106,83

XSEG04ab 1,000 ud Pértiga de maniobra, 24 KV, 3 m 120,28 120,28

XSEG02aa 1,000 ud Banqueta aislante, 24 KV, interior 96,63 96,63

XSEG02ba 1,000 ud Banqueta aislante, 24 KV, exterior 134,05 134,05

XSEG07a 1,000 ud Guantes aislantes 195,95 195,95

XSEG07b 1,000 ud Casco de seguridad 6,14 6,14

XSEG07c 1,000 ud Cinturón de seguridad 141,02 141,02

XSEG05a 1,000 ud Botiquín de urgencias 266,64 266,64

XSEG05b 1,000 ud Insuflador de aire 447,70 447,70

XSEG05c 1,000 ud Pértiga de salvamento 92,23 92,23

XSEG07d 1,000 ud Linterna portátil con cargador 92,18 92,18

XSEG06b 4,000 ud Señal de riesgo eléctrico, 21 cm 4,41 17,64

%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.119,10 187,15

TOTAL PARTIDA............................. 3.306,26

Susp_Feeder ud Suministro y montaje de palomilla en poste X3 (U140) o Z3 (U180) so-
bre la que se instalarán dos suspensiones de feeder. Cada suspensión es-
tará preparada para servir de soporte a un feeder de doble cable de 240
Cu. 1,8/3 kV. La suspensión será tanto para recta como en curva según
geometría de vía afectada por el nuevo tendido de dos feederes de la con-
figuración citada que parten de la subestación.

Ca4-2 1,000 ud Subconj. suspensión en recta con Ca5 88,02 88,02

Q3a 2,000 ud (64597400) Plaqueta para ejes. 0,57 1,14

E9-1 2,000 ud (64751220) Eje roscado para suspensión para
ménsulas.

4,02 8,04
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W1a 1,000 ud (64331400) Palomilla de suspensión Feeder. 28,28 28,28

E23 4,000 ud (64751303) Eje roscado para ménsula doble fija
y otros.

5,26 21,04

K13 2,000 ud (64515120) Contratacón para PR, poste de Z1 a
Z4, Ø18.

8,45 16,90

W40 2,000 ud (64551350) Herraje helicoidal "Omega" Cu.225. 10,13 20,26

MAQ 2,032 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 27,59

O01OA040 2,032 h Oficial de segunda 18,32 37,23

MO.03 2,032 h Oficial de primera 22,50 45,72

O01OA050 2,032 h Ayudante 17,68 35,93

%CI 6,000 % Costes Indirectos 330,20 19,81

TOTAL PARTIDA............................. 349,96

Susp_Fiador CMS ud Suministro y montaje de un conjunto de suspensión, para el cable fiador
de mando a distancia de seccionadores. Comprende todo el material nece-
sario así como desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares.

CSC1.1bb 1,000 ud (Ct16R-Z1-Z5Bis) Conj. suspensión del C.M.D.S.
en recta en postes Z1 a Z5Bis.

39,35 39,35

MSC1.3aaaa 1,000 h Montaje 1 conj. de susp. de cables de mando a
distancia de seccionadores.

31,70 31,70

%CI 6,000 % Costes Indirectos 71,10 4,27

TOTAL PARTIDA............................. 75,32

TA_01 ud Suministro, transporte, montaje, conexionado, alimentación eléctrica, ac-
cesorios, instalación y configuración de un (1) terminal telefónico IP de so-
bremesa para instalar en el cuarto del Agente Operador. Incluso panel de
alimentación AC/DC.

MO.03 0,272 h Oficial de primera 22,50 6,12

O01OA040 0,272 h Oficial de segunda 18,32 4,98

MO0006 0,681 h Peón ordinario 19,14 13,03

MT0551001 1,000 ud Terminal Telefónico IP 91,36 91,36

MT0912002 1,000 ud Latiguillo de categoría 6 UTP de tres (3) metros 1,84 1,84

MT0912003 1,000 ud Latiguillo de categoría 6 UTP de cinco (5) metros 2,85 2,85

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 120,20 2,40

%CI 6,000 % Costes Indirectos 122,60 7,36

TOTAL PARTIDA............................. 129,94

TK.T-150 ud Terminal para conexión de latiguillo a superficie metálica.max 150mm

TK150T 1,000 ud Terminal de aleación rica en cobre, estampado
en caliente con tornillería de  acero inoxidable.

25,36 25,36

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 28,10 1,69

TOTAL PARTIDA............................. 29,74

TK.T-50 ud Suministro y montaje de terminal para conexión de latiguillo a superficie
metálica.

TK25T 1,000 ud Terminal de aleación rica en cobre, estampado
en caliente con to

25,00 25,00

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,100 h Ayudante 17,68 1,77

%CI 6,000 % Costes Indirectos 27,70 1,66

TOTAL PARTIDA............................. 29,35
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TPERSONA m2 Suministro y colocación de reja metálica compuesta por mallazo de pleti-
na de acero negro tipo tramex de 20x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas. Incluso p/p de garras
de anclaje. Las planchas de trámex presentarán rejilla tamiz de tal forma
que no permitan el paso de partículas de tamaño mayor a 10 x 10 mm.
Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con
mortero de cemento m-5 y ajuste final en obra. Incluye materiales, me-
dios y mano de obra auxiliares para la completa finalización de la partida.

MO.03 0,800 h Oficial de primera 22,50 18,00

O01OA040 0,300 h Oficial de segunda 18,32 5,50

O01OA050 0,800 h Ayudante 17,68 14,14

B112C004 1,020 m2 Reja metálica entramado tipo TRAMEX 20/2 35,60 36,31

B112C104 1,000 m2 Repercusión elementos auxiliares (guías,
marcos,etc.)

6,74 6,74

%CI 6,000 % Costes Indirectos 80,70 4,84

TOTAL PARTIDA............................. 85,53

TUBPROTE ud Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado en caliente de 3 me-
tros para protección de la bajante de cable desnudo de cobre de 50 mm2.

TUBAC 3,000 m Tubo de acero de 40 mm de diámetro,
galvanizado en caliente.

12,00 36,00

O01OA040 0,009 h Oficial de segunda 18,32 0,16

O01OA050 0,020 h Ayudante 17,68 0,35

%CI 6,000 % Costes Indirectos 36,50 2,19

TOTAL PARTIDA............................. 38,70

TV_01 ud Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexionado,
accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara fija nativa IP PoE. In-
cluso carcasa con splitter, calefactor, disipador de calor, soporte para pa-
red, óptica varifocal y dos (2) latiguillos UTP Categoría 6 de tres (3) me-
tros para conexión a toma de red correspondiente y para parcheo desde
el repartidor correspondiente con el switch de seguridad.

MO.03 1,716 h Oficial de primera 22,50 38,61

AM007 4,289 h Peón Especialista 19,38 83,12

MAT.21 1,000 ud Cámara fija nativa IP 735,00 735,00

MAT.47 2,000 ud Latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3) metros 1,40 2,80

MAT.77 0,200 ud Pequeño material 30,00 6,00

MAT.99 1,000 ud Inyector POE 47,00 47,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 912,50 54,75

TOTAL PARTIDA............................. 967,28

TV_03 ud Licencia para un nuevo canal IP en grabador NVR existente en la estación
designada por la D.F. así como los trabajos necesarios para la configura-
ción de dicho grabador para dar de alta una nueva cámara.

MO.03 1,324 h Oficial de primera 22,50 29,79

MAT.48 1,000 ud Licencia de canal IP adicional 187,24 187,24

%CI 6,000 % Costes Indirectos 217,00 13,02

TOTAL PARTIDA............................. 230,05

TV_04 ud Desarrollos necesarios para integración de una nueva cámara en los siste-
mas para visualización de imágenes existentes en los PM de Amara y Atxu-
ri. Totalmente probado y en funcionamiento permitiendo, como mínimo,
disponer de las mismas funcionalidades que actualmente están disponi-
bles para equipamiento de videovigilancia en otras instalaciones de ETS.

O01OC360 1,783 h Ingeniero 31,80 56,70

MO.03 2,815 h Oficial de primera 22,50 63,34

%CI 6,000 % Costes Indirectos 120,00 7,20
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TOTAL PARTIDA............................. 127,24

TV_05 ud Suministro, configuración e instalación de grabador.

MO.03 3,310 h Oficial de primera 22,50 74,48

O01OA040 4,729 h Oficial de segunda 18,32 86,64

Grab_dig 1,000 ud Grabador digital de vídeo con conectividad IP 13.685,00 13.685,00

Lat_UTP6 1,000 ud Latiguillo UTP de categoría 6 de 4,5 metros 11,50 11,50

Peq_Mat 0,300 ud Pequeño material 30,01 9,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 13.866,60 832,00

TOTAL PARTIDA............................. 14.698,62

U02LV060N m Tubo de pvc ranurado de diámetro 200 mm en drenaje perimetral. Total-
mente terminado.

001010 0,010 h Capataz 24,50 0,25

MO.03 0,100 h Oficial de primera 22,50 2,25

MO0006 0,100 h Peón ordinario 19,14 1,91

M08RB020 0,050 h Bandeja vibrante 300 kg 5,00 0,25

P02RVC060N 1,020 m Tubo de PVC ranurado DN200 mm 13,27 13,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 18,20 1,09

TOTAL PARTIDA............................. 19,29

U950508N m Suministro, puesta en obra, montaje de escalera tipo gato constituida
por peldaños antideslizantes de 30×30 mm, escalera de 52cm de ancho,
barandilla de 112 cm de alto, ejecutada en aluminio; Cumpliendo la nor-
mativa de seguridad según UNE EN 14122-4, para acceso a cubierta; In-
cluso p.P. De subestructura auxiliar de soporte; Parte superior provista
de jaula y agarraderos de desembarque a ambos lados y cuerpo retractil
en su inicio; Ira también provista de línea de vida vertical, para anclaje
de mosquetón y elemento antiblocante; Elementos de sujección apropia-
dos al soporte y material (tacos, tornillos, elementos singulares de ancla-
je, etc) completa.

MO.03 1,230 h Oficial de primera 22,50 27,68

MO0006 1,230 h Peón ordinario 19,14 23,54

MT90247N 1,000 m Escalera de vertical o de gato, con aros
quitamiendos

179,79 179,79

%CI 6,000 % Costes Indirectos 231,00 13,86

TOTAL PARTIDA............................. 244,87

UCR11024 ud Suministro y montaje de equipo Rectificador-Cargador-Batería e Inver-
sor. Las principales características del conjunto serán:
- Tecnología: Tiristores con transformador de aislamiento
- Control: Totalmente digital (sin potenciómetros)
- Tensión de entrada para alimentación del rectificador: 3 x 400 V
+-10% trifásica
- Tensión de alimentación red alternativa: 230 Vca +/- 10% monofásica
- Frecuencia de entrada: 50 Hz ± 6%
- Tensión nominal de salida: 110 Vcc del rectificador-Cargador
- Potencia en salida en +24 Vcc: 1.120 W
- Potencia en salida en -24 Vcc: 840 W
- Potencia en salida en 230 Vca: 5 kVA
- Intensidad de salida del cargador: 2x50 A
- Tres niveles de tensión:
     Flotación: 86 elementos x 1,40 V/elem. = 120,24 V, Carga rápida y
Carga excepcional
     Carga rápida: 86 elementos x 1,45 V/elem. = 124,70 V
     Carga excepcional: 86 elementos x 1,65 V/elem. = 141,90 V
- Regulación de tensión estática: ±0,5 %
- Regulación de tensión dinámica: ±5 % (para escalones de carga del
10-90-10%)

UCR11024 ud Suministro y montaje de equipo Rectificador-Cargador-Batería e Inver-
sor. Las principales características del conjunto serán:
- Tecnología: Tiristores con transformador de aislamiento
- Control: Totalmente digital (sin potenciómetros)
- Tensión de entrada para alimentación del rectificador: 3 x 400 V
+-10% trifásica
- Tensión de alimentación red alternativa: 230 Vca +/- 10% monofásica
- Frecuencia de entrada: 50 Hz ± 6%
- Tensión nominal de salida: 110 Vcc del rectificador-Cargador
- Potencia en salida en +24 Vcc: 1.120 W
- Potencia en salida en -24 Vcc: 840 W
- Potencia en salida en 230 Vca: 5 kVA
- Intensidad de salida del cargador: 2x50 A
- Tres niveles de tensión:
     Flotación: 86 elementos x 1,40 V/elem. = 120,24 V, Carga rápida y
Carga excepcional
     Carga rápida: 86 elementos x 1,45 V/elem. = 124,70 V
     Carga excepcional: 86 elementos x 1,65 V/elem. = 141,90 V
- Regulación de tensión estática: ±0,5 %
- Regulación de tensión dinámica: ±5 % (para escalones de carga del
10-90-10%)
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- Regulación de corriente: 0  a +2% de la corriente máxima
- Característica de la carga: UI (CEI 478-1) en flotación
- Temperatura ambiente de operación: 0 ºC a +45 ºC
- Compensación con la temperatura: < 0,02% por ºC de la tensión de sali-
da (flotación)
- Aislamiento de alta tensión: 2500 Vca (entre entrada / salida y tierra)
con electrónica desconectada
- Resistencia de aislamiento: > 200 M.Ohm, 500 Vcc, con electrónica des-
conectada
- Ondulación residual: <= 2 % RMS
- Perturbaciones CEM: EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
- Seguridad: EN 50178
- Temperatura de operación: 0 - 40 ºC sin reducción de potencia
- Altitud: Hasta 1000 metros sin reducción de potencia
- Humedad relativa: 20 % al 95 %, sin condensación
- Nivel de ruido: < 60 dBA
- Operación sin batería: Si
- Baterías: 105 Ah. Dimensionadas para 50 A y 90 minutos de autonomía
(hasta min. tenisón de 96 Vcc)
- Baterías: Ni-Cd herméticas.
- El cargador estará equipado con dos microprocesadores completamente
independientes, unos para el control y otro para la gestión de las funcio-
nes de alarmas y medidas.
- El equipo tendrá display y teclado, para visualización y control, ubicado
en el frontal.
- EL equipo incluye: 1 inversor modular 110 Vcc / 230 Vca (50Hz) en for-
mato rack 19" de potencia total 5.000 VA (4.000W) con funcionalidad de
bypass integrada y además funcionará en modo inversión de alta eficien-
cia (<96%). También un convertidor modular 110 Vcc / 24 Vcc de poten-
cia total 1.120 W. Finalmente otro convertidor, esta vez 110 Vcc / -24
Vcc de potencia total 840 W.
Características físicas: Doble equipo rectificador + sistema inversor + sis-
tema de convertidores en armario de chasis soldado, zócalo de 120 mm y
dos puertas.
- Dimensiones (A + an x f) armario: 2.120 x 1.200 x 860 mm.
- Peso: 650 Kg.
- Doble batería, en armario de chasis soldado, zócalo de 120 mmy una
puerta.
- Dimensiones (A x am x f) armario de baterías: 2.120 x 800 x 860 mm.
- Peso armario de baterías: 1.450 Kg.
- Grado de protección de ambos armarios: IP20
- Pintura ambos armarios: RAL 7035
- Ventilación ambos armarios: natural
- Acceso de ambos armarios: frontal
- Entrada / Salida de cables de los armarios: inferior

De acuerdo con planos y pliego de prescripciones técnicas.

CR11024 1,000 ud Suministro y montaje de equipo
Rectificador-Cargador-Batería, in

28.769,31 28.769,31

O01OA040 2,000 h Oficial de segunda 18,32 36,64

O01OA050 2,000 h Ayudante 17,68 35,36

%CI 6,000 % Costes Indirectos 28.841,30 1.730,48

TOTAL PARTIDA............................. 30.571,79
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USP13ZYC02cabaN1m Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno de
Ø110 mm, en terreno blando. Comprende la apertura de la zanja con los
medios adecuados, colocación de los tubos sobre capa de arena, y poste-
rior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con material adecua-
do, debidamente compactado. Incluye el suministro de los tubos de polie-
tileno, incluso parte proporcional de accesorios, codos y empalmes, el hor-
migón, la arena y otros materiales necesarios, transporte, carga y descar-
ga del material a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, he-
rramientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a verte-
dero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ADIF, planos norma-
lizados y especificaciones de proyecto.

MNS13NTB41 4,000 m Tubo polietileno corrugado doble pared DN 110
mm

3,97 15,88

MPX00OCI42 0,165 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 55,98 9,24

Q020610 0,053 h Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas 14 t de
peso

63,93 3,39

Q030220 0,049 h Rodillo vibrante de 0,15 t 22,23 1,09

Q040275 0,026 h Mini-dúmper basculante 0,5 m³ 27,77 0,72

O01OA040 0,356 h Oficial de segunda 18,32 6,52

AM007 0,709 h Peón Especialista 19,38 13,74

O01OA050 0,709 h Ayudante 17,68 12,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 63,10 3,79

TOTAL PARTIDA............................. 66,91

UVT020 m Vallado de parcela perimetral formado por malla electrosoldada, de
50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro y acabado galvaniza-
do, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección
20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 2 m de altura separados 2 m entre sí. Incluso
mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fija-
ción de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos, total-
mente montada.

MO.03 0,500 h Oficial de primera 22,50 11,25

O01OA050 0,850 h Ayudante 17,68 15,03

mt52vse010g 1,000 m2 Malla electrosoldada 50x50 mm 7,32 7,32

mt52vpm020a 0,550 ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de
sección cuadrada 40x40x1,5 mm

3,52 1,94

mt52vpm010a 3,000 m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 20x20x1,5 mm.

1,65 4,95

mt52vpm051 1,000 ud Accesorios para la fijación de los paneles de
malla electrosoldada a los postes metálicos.

2,00 2,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 42,50 2,55

TOTAL PARTIDA............................. 45,04

VCT023 m2 Suministro y montaje de chapa para conductos de ventilación de diferen-
tes medidas, según planos, con su parte proporcional de soportes, jun-
tas, tornillos, y cualquier otro elemento necesario para una correcta fabri-
cación y montaje, de acuerdo con el P.P.T.P. y P.P.T.G.

DVCT023 1,000 m2 Chapa para conductos de ventilación 76,97 76,97

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

MAQ 0,050 h Parte proporcional de vehículos, herramienta y
demás medios y equipos necesarios

13,58 0,68

DocFinal 1,000 ud Documentación final 1,00 1,00

Pruebas 1,000 ud Pruebas 1,00 1,00

%CI 6,000 % Costes Indirectos 83,20 4,99

TOTAL PARTIDA............................. 88,18
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XREL05a ud Suministro y motaje de Relé de protección contra defectos a masa, para
circuitos de potencia, provisto de caja de protección, relé memoria con
pulsador de rearme, circuitos principales y auxiliares de corriente de con-
trol.

RELEPAM 1,000 ud Relé de Puesta a Masa 994,31 994,31

O01OA040 0,050 h Oficial de segunda 18,32 0,92

O01OA050 0,200 h Ayudante 17,68 3,54

%CI 6,000 % Costes Indirectos 998,80 59,93

TOTAL PARTIDA............................. 1.058,70

XREL05b ud Suministro e instalación de burlete blanco bajo puertas exteriores de di-
mensiones 1000x40 mm, fijado mecánicamente a las puertas, en puerta
doble y simple. Incluso limpieza y medios auxiliares necesarios para la
ejecución del trabajo.

TOTAL PARTIDA............................. 193,35
Sin descomposición

XREL05c ud Suministro y montaje de bombillo estandarizado tipo ets o iberdrloa, se-
gún puerta que corresponda. Incluye suministro, transporte e instalación
de bombillos tipo hs3 30x30 o bombillos lince iberdrola 30x30.

MO.03 0,150 h Oficial de primera 22,50 3,38

O01OA050 0,150 h Ayudante 17,68 2,65

HS3_30x30 1,000 ud Bombillo ETS / Iberdrola 57,91 57,91

%CI 6,000 % Costes Indirectos 63,90 3,83

TOTAL PARTIDA............................. 67,77
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