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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente documento es proyectar las actuaciones del “Proyecto 

constructivo de supresión del paso a nivel de Txokiloa en Gernika”. 

 

2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

El paso a nivel de Txokiloa en Gernika (PK12+792) de la línea Amorebieta - Bermeo 

de ETS es un Paso a nivel clase P. Se trata de un paso para el acceso a las zonas 

agrícolas adyacentes. 

 

 

Paso a nivel de Txokiloa 

 

Camino de acceso al paso a nivel 

 

Para mejorar las condiciones de explotación y la seguridad de la línea de ETS 

Amorebieta - Bermeo, se plantea supresión del paso a nivel de Txokiloa. Y para ello 

es necesario disponer una servidumbre de paso a un camino de acceso existente de 

2m de ancho, que conecta y da continuidad a la red de caminos existente. 

 

Los condicionantes del proyecto son los siguientes: 

• La línea ferroviaria Amorebieta - Gernika de ETS 

• Parcelas agrícolas existentes 

• Red de caminos existente 
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3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El camino existente comienza en el paso a nivel de Txokiloa y después atraviesa unas 

zonas agrícolas. Cabe destacar la presencia de un poste eléctrico en desuso en medio 

del camino, que habrá que retirar. En tramo final, el camino conecta con un vial. 

 

Paso a nivel de Txokiloa 

 

Camino existente 

 

Camino existente 

 

Poste existente en el camino 

 

Conexión con el vial 
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Para resolver la problemática existente se proyectan las siguientes actuaciones: 

• Disposición de una servidumbre de paso que aplica al camino existente de 

2m de ancho 

• Desmantelamiento de las instalaciones del paso a nivel de Txokiloa 

• Nuevo cerramiento del paso a nivel cerrado 

 

3.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Se ha empleado cartografía 1:500 de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

3.3 AFECCIONES A REDES DE SERVICIOS 

 

No se prevé afección a redes de servicios. El poste afectado está en desuso. No se 

prevé afección a instalaciones de señalización y comunicaciones. 

 

3.4 EXPROPIACIONES 

 

Para llevar a cabo las actuaciones del presente proyecto está previsto realizar una 

servidumbre de paso en 527 m² de terrenos particulares. 

 

4. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

4.1 PROGRAMA DE TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTÍA 

Se prevé una duración total de las obras de un mes y medio (1,5) meses. 

 

La construcción se plantea en varias fases: 

 

• En la primera se procederá a la ejecutar las instalaciones de la contrata y las 

protecciones. 
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• En la segunda fase, se realiza el levante del estado actual y previo replanteo 

“in situ”, reajuste de las mediciones del proyecto con relación a las 

mediciones del estado actual y del replanteo. 

 

• En la tercera fase se construyen los cerramientos proyectados y se retiran 

las instalaciones del paso a nivel suprimido 

 

El periodo de garantía será de dos años a partir de la recepción de las obras, periodo 

de tiempo que se considera suficiente para observar el comportamiento de las obras 

en condiciones de servicio. 

 

4.2 CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

que es susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, según el Art. 108 de la Ley de 30/2007 de Contratos del Sector 

Público. 

 

4.3 OTRAS DISPOSICIONES 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se ha realizado un 

Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejo nº1 Reportaje fotográfico 

Anejo nº2 Estudio y gestión de RCDs 

Anejo nº3 Plan de obra 

Anejo nº4 Justificación de precios 

Anejo nº5 Expropiaciones 

Anejo nº6 Estudio de seguridad y salud 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Situación 

2. Estado actual 

3. Estado futuro (planta) 

4. Estado futuro (sección tipo y cerramiento) 

5. Retirada de elementos de circulación 

6. Expropiaciones 

 

7. DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1. Mediciones 

2. Cuadros de precios nº1 y nº2 

3. Presupuesto 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se prevé una duración total de las obras de un mes y medio (1,5) meses. 
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7. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(33.620,85€). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 

 

Añadiendo un porcentaje del 19 % al Presupuesto de Ejecución Material en concepto 

de gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %), el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata asciende a la cantidad de CUARENTA MIL OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (40.008,81€). 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) 

 

El Presupuesto Base de Licitación IVA (21%) incluido asciende a la cantidad de 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (48.410,66€). 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Considerando debidamente definidas y justificadas las obras objeto del presente 

Proyecto, tenemos el honor de someterlo a la Superioridad, para su aprobación, si 

procede. 

 

Bilbao, enero de 2025 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Eneko Ugarte 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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