
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  
28 noviembre 2022 1  

º1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................................................................................................................  453.567,85 3,98 
 1.1 DEMOLICIONES .........................................................................................................................  12.302,04 
 1.2 EXPLANACIONES ......................................................................................................................  441.265,81 
2 TÚNEL .............................................................................................................................................................................  5.148.334,12 45,16 
 2.1 EXCAVACION Y SOSTENIMIENTO ..........................................................................................  3.878.996,60 
 2.1.1 EXCAVACION .............................................................................................................. 1.721.628,62 
 2.1.2 SOSTENIMIENTO........................................................................................................ 2.157.367,98 
 2.2 REVESTIMIENTO .......................................................................................................................  803.470,34 
 2.2.1 TUNEL .......................................................................................................................... 750.875,99 
 2.2.2 EMBOQUILLES Y BOQUILLAS .................................................................................. 52.594,35 
 2.3 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE........................................................................................  128.373,81 
 2.4 TRATAMIENTOS ESPECIALES ................................................................................................  326.783,10 
 2.5 AUSCULTACIÓN ........................................................................................................................  10.710,27 
3 DRENAJE ........................................................................................................................................................................  161.733,36 1,42 
 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL ........................................................................................................  30.145,93 
 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL ........................................................................................................  131.587,43 
4 ESTRUCTURAS EMBOQUILLES ..................................................................................................................................  2.420.002,09 21,23 
 4.1 FALSO TÚNEL PK 1+500,25-1+530 ..........................................................................................  586.911,46 
 4.2 FALSO TÚNEL PK 1+984-2+002,6 ............................................................................................  517.070,98 
 4.3 MUROS .......................................................................................................................................  118.429,03 
 4.3.1 MURO DE ESCOLLERA FRONTAL BOCA NORTE................................................... 14.076,82 
 4.3.2 MURO INFERIOR DERECHO BOCA SUR ................................................................. 40.708,76 
 4.3.3 MURO SUPERIOR DERECHO BOCA NORTE .......................................................... 57.015,49 
 4.3.4 MURO DE ESCOLLERA FRONTAL BOCA SUR ........................................................ 6.627,96 
 4.4 MURO 1+434 ..............................................................................................................................  207.951,99 
 4.5 PANTALLAS ................................................................................................................................  989.638,63 
 4.4.1 PANTALLA FRONTAL SUR ........................................................................................ 82.018,60 
 4.4.2 PANTALLA FRONTAL NORTE ................................................................................... 92.101,55 
 4.4.3 PANTALLA INFERIOR DERECHA NORTE ................................................................ 815.518,48 
5 CONDUCCIONES ...........................................................................................................................................................  162.092,69 1,42 
6 ELECTRIFICACIÓN ........................................................................................................................................................  2.611,74 0,02 
7 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ......................................................................................................................................  990.618,78 8,69 
8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................................  108.617,68 0,95 
 8.1 ABASTECIMIENTO ....................................................................................................................  80.512,10 
 8.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS ................................................................................................................  28.105,58 
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................................................................  343.088,17 3,01 
 9.1 CERRAMIENTO ..........................................................................................................................  63.145,25 
 9.2 INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS ...........................................................................  116.773,61 
 9.3 PASO A NIVEL PROVISIONAL ..................................................................................................  163.169,31 
10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL .........................................................................................................................................  353.764,68 3,10 
 10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ....................................  324.656,91 
 10.2 REVEGETACIÓN ........................................................................................................................  29.107,77 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  1.114.733,34 9,78 
12 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  141.388,48 1,24 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.400.552,98 
 16,00  % Gastos generales ......  1.824.088,48 
 6,00  % Beneficio industrial ....  684.033,18 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  2.508.121,66 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 13.908.674,64 
 21% IVA ................................................  2.920.821,67 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.829.496,31 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 Noviembre 2022.  
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Ing. de Caminos Canales y Puertos 
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