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1.   PROIEKTUAREN AURREKARIAK ETA XEDEA 

1.1.   AURREKARIAK. 

Euskal Trenbide Sareak (ETS) 2022an TYPSA ingeniaritzari esleitu zion ETSren Amorebieta-

Bermeo linean dagoen Gernikako geltokiko atondo berria eraikitzeko proiektua idazteko 

zerbitzuaren kontratua, lehiaketa publiko bidez. 

1.1.1.   Aurrekari administratiboak  eta teknikoak 

Gernikako geltokia da ETSren Amorebieta – Bermeo lineako geltoki nagusia egun. Berriki inguruan 

eraiki diren autobusentzako eta taxientzako geltokiek intermodalitatea eta eskualdeko garraio 

jasangarrian duen leku ukaezina nabarmendu dute. 

Adar honek eta, zehazki, Gernikako geltokiak duten garrantzia dela eta, ETSk askotariko proiektuak eta 

jarduketak sustatu ditu zerbitzua eta bidaiaren kalitatea hobetzeko. Zehazki, 2015ean TYPSA 

ingeniaritzari esleitu zitzaion “Gernikako geltokia egokitzeko eta ETSren Amorebieta-Bermeo adarreko 

trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza-proiektua”. Proiektu horrek definitzen ditu jarraian zehaztuko 

ditugun jarduketak: 

1. Geltokiko atondo berria, geltokiaren eraikin historikoaren hegoaldean eta autobus-geltokitik 

gertu.  

2. Geltokiko eraikin laguntzaile berria, eraikin historikoaren iparraldean.  

3. Nasa eta markesina berriak eraikitzea eta daudenak eraistea.  

4. Biltegi gisa erabiltzen den eraikina eraistea eta eraikin historikoaren alboan dagoen ezeztatze-

linea babesten duen markesina desmuntatzea.   

5. Nasen arteko trenbide-pasagunea kentzea eta horren ordez pasagunea eta dagozkion 

igogailuak eta eskailerak eraikitzea.  

6. Gernikako geltokiko eraikin historikoaren estalkia, fatxadak eta arotzeriak birgaitzea.  

7. Geltokiko instalazio guztiak definitutako konfigurazio berrira eguneratzea. 

Gerora, ETSk “ETSren Amorebieta-Bermeo adarrean dagoen Gernikako geltokiaren estalkia 

birgaitzeko eraikuntza-proiektua” idatzi zuen (2017ko abendua), eta obrak Intxausti eraikuntza-

enpresari esleitu zizkioten. Ondorioz, aurretik zehaztu ditugun 2., 4. eta 6. puntuak (eraikin laguntzailea, 

biltegia eraistea eta eraikin historikoaren birgaitze partziala) eginda daude dagoeneko eta gaur egun 

geltokiko atondo berria eta nasen arteko trenbide-pasagunea kentzeko pasabidea egitea soilik falta da. 

Bestalde, 2015ean idatzitako proiektutik igaro den denbora dela eta, araudian berrikuntza berriak egin 

dira eta proposamena berrikustea behartzen dute. Zehazki, araudi hauek argitaratu dira, besteak beste:  

▪ Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legea.  

▪ Euskal Autonomia Erkidegoaren energia-jasangarritasunerako 20219ko otsailaren 21eko 

4/2019 Legea.  
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▪ Egitura Kodea onartzen duen 2021eko ekainaren 29ko 470/2021 ED. 

1.2.   HELBURUA 

Eraikuntza Proiektu honen helburua da Gernikan geltoki berri bat definitzea, bidaiarien irisgarritasuna, 

segurtasuna eta erosotasuna hobetzeko. Jarduketa hauek egingo dira horretarako: 

1. Bermeorako nasan, Gernikako hiri-nukleoaren aldean, geltokiko historikoaren hegoaldean eta 

autobus-geltokiaren alboan, bidaiariek erabiltzeko atondo berria diseinatzea. 

2. Nasen arteko trenbide-pasagunea kentzea eta horren ordez trenbidearen gainetik joango den 

pasagunea eta dagozkion igogailu egokitua eta eskailera finkoak eraikitzea. 

3. Eraikin historikoaren inguruan eta hegoaldean dagoen ezeztatze-linea babesten duen 

markesina desmuntatzea. 

4. Gernikako oraingo geltokiko eraikin historikoa egokitzea. 

5. Geltokiko instalazioak konfigurazio berria egokitzea, harguneak, hariteria eta koadro berriak, 

geltokiko eta nasetako argiztapena eta zerbitzua abian jartzeko beharrezkoak diren gainerako 

elementuak barne. 

6. Eraikin historikoaren eta eraikin laguntzailearen artean dauden komun publikoak eraistea. 

1.3.   HIRUGARRENGOEKIN KOORDINATZEA 

Memoria honen 3.10. Aldi baterako egoerak eta eraikuntza-prozesuak atalean, ETS proiektu honekin 

batera garatzen ari den eta proiektu honekin koordinatu behar diren proiektuak eta jarduketak daude 

jasota. 

2.   HASIERAKO INFORMAZIOA 

Jarraian, proiektu hau prestatzeko erabili den abiapuntuko oinarrizko dokumentazioa azaltzen da. 

2.1.   KARTOGRAFIA ETA TOPOGRAFIA 

2. eranskinean proiektuan erabilitako kartografiari eta topografiari buruzko informazio xehea dago 

jasota. Obrak zehazteko beharrezko oinplanoa egiteko, kartografia hauek erabili dira: 

▪ Bizkaiko Foru Aldundiaren ortoargazkia 

▪ Bizkaiko Foru Aldundiaren 1/5000 eskalako kartografia 

▪ Gernika-Lumoko Udalak 1/1000 eskalan egindako kartografia, ETSk emandako ETRS89 

koordenadatan. 

▪ 2016an TYPSAk idatzitako Gernikako geltokia egokitzeko eta ETSren Amorebieta-Bermeo 

adarreko trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza-proiekturako 2015eko abenduan 1/500 

eskalan egindako eraikuntza-xehetasuna.  
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▪ Nasen ertzaren eta geltokiaren barrualdeko espazioaren 1/500 eskalan egindako eraikuntza-

xehetasuna, 2022ko azaroan zehazki eraikuntza-proiektu honetarako egina. Eraikuntza hori 

UTM ETRS89 koordenadatan egin da. 

Proiektuaren lan topografiko espezifikoak Técnica Topolan S.L.P. Ingeniaritza-enpresak egin ditu eta 

Gernikako Euskotren geltokiko eta inguruetako eraikuntza xehean oinarritu dira. 

Proiektuan erabili den koordenaden sistema aipatutako 2. eranskineko 1. gehigarrian eta beste honetan 

dago jasota: 

 

Proiektuko koordenaden sistema. 

2.2.   GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 

2.2.1.   Sarrera eta hasierako datuak 

ETSren Amorebieta-Bermeo lineako Gernika geltokiaren atondo berriaren eraikuntza-proiektuko 

ezaugarri geologiko eta geoteknikoak zehazteko, azterketa geologiko-geotekniko osoa egin da eta 

geologia eta geotekniari buruzko 3. eranskinean dago jasota. 

Eranskin horretan, azterketa-eremuak dituen baldintza geoteknikoak deskribatu eta aztertu dira. 

Baldintza horien ezagutza sakona izateko, 2 zundaketa mekaniko eta aurreko azterketetatik eskuragarri 

zeuden laborategiko entsegu geoteknikoak egin dira. 

Lan horien helburua lur azpia osatzen duten materialen ezaugarri geoteknikoak zehaztea, eta 

zulagarritasuna, zama onargarria eta zimenduen tipologia egokiena zein den aztertzea izan da. 

Dokumentu horretan, lurzoru eta arroka motak zein eremu horretako egitura geologikoa identifikatu ahal 

izateko materialen konposizioa eta antolamendua zehazten da bereziki. Azterketan, arazo geologiko - 

geoteknikoren bat eragin dezaketen eremu guztiak eta arazorik ez dutenak zehaztu dira. Lurrazaleko 

eta lurrazpiko uretan eta hondeaketetan eragin nabarmena duten lurzoruen propietateetan jarri da 

arreta. 

Beharrezkoa da aipatzea proiektu honetarako ez dela kanpaina geotekniko espezifikorik egin, erabili 

ahal izateko informazio zehatza bazegoelako aurretik. Zehazki, proiektu hauen informazioa erabili da: 

▪ /1/ Gernikako geltokia egokitzeko eta ETSren Amorebieta-Bermeo adarreko trenbide-

pasagunea kentzeko eraikuntza-proiektua. TYPSA, Ed02, 2016ko apirila. 
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▪ /2/ Kloroetenoen kutsadura puntualak kaltetutako Gernikako lurrazpiko masa-eremuak 

zuzentzeko balizko tratamenduen bideragarritasunaren azterketa. Bertan egindako entsegu 

pilotua. LITOCLEAN, 2022. 

2.2.2.   Marko geologikoa. Azterketa-eremuan dauden bereizitako formazioak 

Toki-mailan, azterketa-eremuan ageri den arroken substratua triasikoa da bere osotasunean, eta izaera 

aloktonoa duenez, ez dago unitate geologiko batean ere sartuta. Gainetik eta material horiek estaltzen, 

material kuaternario altuak dituen geruza bat dago (betetze antropikoak eta jatorri alubiala duten 

lurzoruak). 

Azterketa-eremuan material hauek aurkitu dira, sabaitik hormara: 

• Betegarri antropogenikoak. 

• Lurzoru alubialak. 

• Triasikoko kareharrizko arrakala (Facies Keuper). 

• Buztin nabarrak eta triasikoko igeltsuak (Facies Keuper). 

• Triasikoko ofitak (Facies Keuper). 

Gainera, inguruan Jurasikoko, behe Kretazeoko, Goi Kretazeoko eta Tertziarioko materialak aurkitu 

dira, eta horiek ere labur deskribatuta daude. 

2.2.3.   Ikerketa geoteknikoko kanpaina 

Landa-informazioa eta laborategikoa aurreko /1/ eta /2/ dokumentuetatik atera da. 

Informazio hori nahikoa izan da eraikuntza-proiektu hau idazteko, besteak beste, egungo proiektuaren 

kokapena /1/ dokumentukoaren berbera delako eta, ondorioz, ikuspegi geoteknikotik, datu hauek 

balekoak izaten jarraitzen dutelako, eta, hortaz, erabilgarriak. 

Txandakako 2 zundaketa mekanikoak erabili dira, lekukoa etengabe aterata, eta 43,60 metro zulatu dira 

guztira. 

ZUNDAKETA 
IRITSITAKO 

SAKONERA (m) 

UTM KOORDENATUAK 

X Y Z 

S-1 18,40 526.282,99 4.795.827,54 5,78 

S-2 25,20 526.243,32 4.795.734,32 6,80 

Gauzatu bitartean, sartze dinamiko estandarreko (SPT) 8 entsegu egin ziren. 

SPT entsegu horiez gain, zundaketetan lagin geoteknikoak hartu ziren, laborategiko entseguak egin 

ahal izateko lurreko ezaugarrien eta propietateen lekuko adierazgarriak lortu ahal izateko. 

Zundaketetan, alteratu gabeko laginak hartu ziren, SPT entseguetan alteratutako laginak eta arrokan 

parafinatutako lekukoak. 

2.2.4.   Hidrogeologia 

Unitate nagusia jurasikoko gune kareharridun-dolomitiko baten edo batzuen gainean instalatutako 

depositu alubial batek osatzen du funtsean eta kontaktuan dago masa ofitiko triasikoekin eta kretazeoko 
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gune bolkanikoarekin. Eremu horretako egiturarik garrantzitsuena Gernikako diapiroa da, I-H 

orientazioarekin. 

Hala, bi akuifero bereizten dira, bat behekoa, Jurasikoko materialekin lotua (karniolak, kareharriak eta 

dolomiak) eta beste bat goikoa, material alubialen mailarekin lotua. 

▪ Beheko akuifero librea. Deskribatutako materialen artean, interes handiena dutenak Jurasikoko 

kareharri-dolomien guneak dira. Fluxu nahasia duen akuifero karstikoa sortzen dute horiek, 

iragazkortasun handikoa, guneei eragiten dien hausturak handitutako lehen mailako porositate altua 

dela eta. 

▪ Itxitako goi-akuiferoa. Material alubialen behe-eremuan dauden legar-mailei lotuta. Akuifero hau 

itxita dago goian lokatzen/lohien geruza dagoelako, eta lurrazal iragazkor gisa jarduten duelako 

geruza pikortsuen gainean (legarrak eta hareak), eta iragazkortasun handia duten finkatu gabeko 

elementu gisa jarduten dute. 

Berriz bete da Oka ibaiaren eta bere adarren emaria galdu egiten delako kuaternarioan sartzean, lohien 

geruza meheagoa delako edo ez dagoelako halakorik. Bigarren ekarpen garrantzitsu gisa, aipatu 

beharrekoa da material ofitikoetatik eta multzo bolkanikotik lurpeko alboa kargatzen dela. 

Akuiferoan daudenean, fluxuak iparraldera joaten dira, Kuaternarioko lohien eta lokatzen mailaren 

azpitik dagoen irteera naturalerantz, horiek irauten duten bitartean. Akuiferoa itxia denez, ur altuentzako 

aldizkako deskarga-eremuak dira hornitzeko putzuak, eta iturburu izatera heltzen dira. 

2.2.5.   Induskatzeko erraztasun-maila  

Kuaternarioko estalkian dauden material guztiak hondea daitezke ohiko bitarteko mekanikoekin. Mailu 

puskatzailea hormigoi armatuzko garai bateko egituren hondarrak eraisteko bakarrik beharko da 

(lauzak, murruak eta abar), halakorik balego. Ez da formazio Triasikoa hondeatzea aurreikusten; izan 

ere, betetze antropikoko materialak eta lurzoru alubialetakoak hondeatuko dira, kareharrizko arrakalak 

12 metroko sakoneran baitaude. 

Konpresio arruntarekiko erresistentzia neurtzeko 5 entsegu egin dira lurzoru alubialetan. Material 

buztintsu eta lohitsuen gainean egindako entseguek konpresio sinplearekiko erresistentzia ertainak 

eman dituzte. Konpresio sinplearekiko erresistentziaren batezbesteko balioa 0,083 MPkoa da. 

2.2.6.   Egituren geoteknia 

2.2.6.1.   Ingurunearen agresibitatea 

/1/ Proiektuan egindako S-1 zundaketan hartutako ur-lagina agresiboa da eta agresibitate arina du 

(XA1) hondakin lehorraren arabera, Egitura Kodearen jarraibideen arabera. 

2.2.6.2.   Sismikotasuna 

Arrisku Sismikoaren Maparen arabera, aztertutako eremuan oinarrizko azelerazio sismikoa 0,04 g baino 

txikiagoa da, eta ez da beharrezkoa aurreikusten diren egituren gainean ekintza sismikoak egitea. 

2.2.6.3.   Egituren zimendazioa 

Eraikuntza-proiektu honen garapenaren barruan, egitura hauek daude: 
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▪ Gernikako geltokiko eraikin berriko atondoa eta markesinak. Egitura honek forma angeluzuzena 

du oinean, eta 9x37,8 metro inguruko dimentsioak ditu. Akabera-kota +6,80 izango da eta 

geltoki berrira sartzeko eremu gisa funtzionatuko du. Nasako markesina berriak, geltokiaren 

ekialdean daudenak, egitura beretik egongo dira zintzilik. Harlauzaren goi-mailako kota +6,50 

izango da eta behekoa +6,20; beraz, 0,3 metroko geruza du harlauzak. 

▪ Nasak eta sartzeko eskailerak lotzen dituen goiko igarobidea. Goiko igarobide horrek 14,8 metro 

inguruko argi librea salbatzen du eta bi nasak lotzeko balioko du. Gainera, nasetatik goiko 

igarobidera sartzeko eskailerak izango ditu. Egitura altzairu herdoilgaitzarekin egina egongo da 

eta zimendatzeko nasaren akaberaren azpian zepoz segurtatutako mikropaldoak erabiliko dira. 

▪ Goiko igarobidera heltzeko igogailuak. Nasen eremua eta oinezkoen igarobide lotuko dituzten 

bi igogailu dira. 

▪ Bi isurkiko markesina berria egingo da ekialdeko nasan (Amorebieta-Bilbo noranzkoan). 25,2 

metroko luzera duen galvanizatutako altzairuzko egitura da eta 4,20 metroko distantziara 

dauden zazpi zutabe ditu. Zimendazioari dagokionez, zutabe guztiak biltzen dituen zepoz 

segurtatutako mikropaldoak jarriko dira. 

▪ Trenbidearen elektrifikaziorako zimendatzeak. Jarduketa-eremuan dauden katenariaren 

zutabeak eusteko hormigoizko mazizoak erabiliko dira. Horiek zimendatzeko zepoz segurtatuko 

dira mikropaldoak. 

Erreferentzia gisa /1/ dokumentuko S-2 zundaketa erabili da; izan ere, eraikuntza-proiektu honetan 

diseinatutako egitura gehienetatik hurbil dago kokatuta. Hala, ohiko profil geoteknikoa irudi honetan 

laburbildu daiteke. Betetze antropikoen maila dago lehenik [QR], gero lurzoru alubiala [QA] eta, azkenik, 

Keuper unitateak eratutako tertziarioa [TK]. 

Diseinuan erabilitako profil geoteknikoa irudi honetan dago laburbilduta. 

 

Kalkuluetan erabili den ohiko profil geotenikoa (S-2 zundaketa). 

Sondeo:

Cota Profundidad Espesor
Nivel de 

agua

+6,8 0,0

+4,8 2,0

-0,4 7,2

-2,2 9,0

-5,2 12,0

-17,8 24,6

12,6m

[Tk] Brechas calcáreas con 

aspecto de bolos y gravas 

angulosas y muy densas.

[QA] Suelo aluvial. Arenas 

limosas medianamente 

densas.

1,8m

3,0m

[QA] Suelo aluvial. Limos 

arcillosos y/o arenosos de 

consistencia media.

Perfil geotécnico

S-2

[QR] Relleno antrópico. 

Gravas con bolos y arcillas 

arenosas blandas

2,0m

5,2m

[QA] Suelo aluvial. Limos 

arcillosos y/o arenosos de 

consistencia media.
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Lokatzezko-lohizko geruza bat dagoenez, baztertu egin da zuzeneko zimendatzea erabiltzea, epe 

luzera arazoak ekar litzakeelako asentu desberdinengatik, asentu desberdinak edo finkatzekoak egin 

eta gero. Hortaz, beheko kareharrizko arrakaletan sartutako mikropaldoen bitartez egindako zimendatze 

sakonak erabiltzea gomendatzen da. Kalkulua egiteko, baztertu egin da goiko alubioi-lurzoru 

kohesiboetan garatzen den fustearen ekarpena, haren ekarpena bateraezina baita substratu zurrun 

infraeragilean fuste bidez marruskatzea egotearekin. Era berean, mikropaldoaren puntak egiten duen 

ekarpena baztertu egin da.  

Hurrengo grafikoak kN-ko Re,d  kalkuluaren erresistentzia-balioak erakusten ditu, sartzeko hainbat 

luzerarentzat eta zulatzeko hainbat diametrorentzat. 

 

Kalkuluaren erresistentzia-balioak hainbat sartze- eta zulaketa-diametrorentzat. 

Hainbat egituraren zimendatzeei buruzko ondorioak hurrengo tauletan daude laburbilduta: 

Egitura 
Zimendatze 

mota  
Mikropaldo mota 

Kareharrizko 

arrakaletan 

sartzea 

Mikropaldoen 

kopurua 

Geltoki berriko 

eraikina 
Mikropaldoak 

Øp =200m 

Øt= 139mm 

e=9mm 

N-80 

4,5 m 32 

Nasak lotzen dituen 

goiko igarobidea. 
Mikropaldoak 

Øp =200m 

Øt= 139mm 

e=9mm 

N-80 

4,5 m 14 

Goiko igarobidera 

heltzeko igogailuak 
Mikropaldoak 

Øp =200m 

Øt= 139mm 

e=9mm 

4,5 m 8 (4 x 2 igogailu)  

0
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Egitura 
Zimendatze 

mota  
Mikropaldo mota 

Kareharrizko 

arrakaletan 

sartzea 

Mikropaldoen 

kopurua 

N-80 

Ekialdeko nasako 

markesina 
Mikropaldoak 

Øp =200m 

Øt= 139mm 

e=9mm 

N-80 

4,5 m 14 

Katenariaren 

zimendatzea 
Mikropaldoak 

Øp =200m 

Øt= 139mm 

e=9mm 

N-80 

4,5 m 16 

Øp = zulaketaren diametroa  

Øp = hodiaren diametroa  

2.3.   HIRIGINTZA-PLANGINTZAREKIKO BATERAGARRITASUNA ETA PLAN BEREZIA BETE 

IZANAREN JUSTIFIKAZIOA 

Dokumentu honetan aurreikusitako jarduketa guztiak Gernika-Lumoko udalerrian daude. Jarduketaren 

eremu osoa ETSren jabetzako lurretan egiten da, udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 

Trenbide Sistema Orokorraren (SGV-FR01) barruan. 

Gernika-Lumoko udalerrian, 2021eko maiatzaren 26an behin betiko onartuko (BAO, 175. zk., 2021eko 

irailaren 10ekoa) Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, hamabosgarren aldaketa, dago indarrean. 

Indarrean dagoen HAPOren 2.15.1.1 artikuluaren 15. zenbakiaren arabera, trenbide-sistema orokor 

gisa kalifikatutako lurretan solairu berriak eraikitzeko Plan Berezia izapidetu behar da aldez aurretik, 

etorkizuneko eraikinen forma eta gainerako parametro arkitektonikoak zehazteko. Ondorioz, ETSk 

TRION aholkularitza-enpresa kontratatu zuen “Gernika-Lumoko (Bizkaia) Trenbide Sistema 

Orokorraren Antolamendu Xehatua aldatzeko Plan Berezia” idazteko. Apirilaren 22ko 78. EHAAn 

argitaratu zen Plan Berezi horren ingurumen-txosten estrategikoa formulatzen duen Ingurumen 

Administrazioaren zuzendariaren 2021eko martxoaren 3ko Ebazpena. 

Amorebieta-Bermeo lineako Gernikako geltokiko Atari berriaren eraikuntza-proiektuak Gernika-Lumoko 

trenbide-sistema orokorraren antolamendu xehatua aldatzeko Plan Bereziaren hirigintza-arauak 

betetzen ditu, honekin batera doan taulan puntuz puntu azaltzen den bezala. 

.  

 

GERNIKA-LUMOKO TRENBIDE SISTEMA OROKORRAREN ANTOLAMENDU XEHATUA 

ALDATZEKO PLAN BEREZIAREN HIRIGINTZA ARAUAK 

I. KAPITULUA: Xedapen orokorrak    
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1. artikulua: Plan Bereziaren 

eremua 

Proiektatutako geltokia SGVFR-1 

eremuaren barruan dago.  

BETETZEN DU 

1. azpieremuari dagokio 

II. KAPITULUA: Baimendutako erabilerak    

4. artikulua: Baimendutako 

erabilera nagusiak 

  

 Gernika-Lumoko HAPOren 2.15.1.1 

artikuluaren 13. paragrafoaren arabera, 

IA2.1 erabilera “Trenbideak” eta IA2.2.2 

erabilera “Bidaiarien geltokiak” 

baimenduta daude  

BETETZEN DU 

Proiektuak geltoki berri 

bat definitzen du 

 I. eranskinaren arabera, proiektua 1. 

azpieremuari dagokio. 

BETETZEN DU 

Proiektuak 1. 

azpieremua hartzen du. 

 Lehendik dauden eta erabilera aldatzen 

duten eraikinek SGVFR1-erako 

baimendutako edozein erabilera instalatu 

ahal izango dute. 

BETETZEN DU 

Ez da erabilera 

aldaketarik zehaztu 

lehendik dauden 

eraikinetan 

5. artikulua: Erabilera 

nagusiei lotutako erabilera 

auxiliarrak  

Erabilera nagusia: bidaiarien geltokiak 

(A.2.2.2 epigrafea) 

Baimendutako beste erabilera batzuk: 

merkantzien terminalak (A.2.2.1 epigrafea) 

eta eraikinetako aparkalekuak (EC.2 

epigrafea)  

BETETZEN DU 

Proiektua erabilera 

nagusira egokitzen da 

6. artikulua: eraikin baten 

zerbitzu osagarriak  

PEk HAPOren 1.6.8 artikuluak bere 

zerrendan aipatzen dituen zerbitzu 

osagarriak baimentzen ditu, bai eta 

zerrendan jasota egon ez arren eraikin 

baten zerbitzu osagarriaren ezaugarriak 

betetzen dituztenak ere.  

BETETZEN DU 

Geltokiaren eraikinaren 

funtzionamendurako 

beharrezkoak diren 

erabilera osagarriak dira.  

7. artikulua: erabileren 

intentsitate-erlazioa 

Eraikigarritasunak definituta, ez da 

erabilera nagusien eta auxiliarren eta 

osagarrien arteko erlaziorik arautzen. 

BETETZEN DU 

Arautu gabe 
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8. artikulua: Erabilera 

debekatuak  

Baimendutako erabileren zerrendan jaso 

ez direnak. Aplikagarriak dira Gernikako 

HAPOren 1.5.6 eta 1.5.11 artikuluak. 

BETETZEN DU 

Ez dago 

baimendutakoez 

kanpoko erabilerarik 

9. artikulua: Egoeraren 

araberako erabileren 

murrizketak  

Estalkipetik biltegirako erabilera eta 

beheko solairurako aparkaleku erabilera 

mugatzen dira.  

BETETZEN DU 

Proiektatutako atari 

berriak ez du 

estalkiperik. 

Aparkalekua ere ez da 

definitzen. 

III. KAPITULUA: Okupazioa plantan    

10. artikulua: eraikinaren 

okupazioa plantan  

Eraikinen plantan gehienez 5.000 m2-ko 

okupazioa baimentzen da 

BETETZEN DU 

Atari berriak 230,65 m2-

ko azalera hartzen du, 

sartzeko arrapalak eta 

markesinak kontuan 

hartu barik 

IV. KAPITULUA: Eraikigarritasuna     

13. artikulua: Sestra gainean 

esleitutako eraikigarritasuna  

HAPOk sestra gaineko 

eraikigarritasunerako ezarritako 

gehieneko mugaren arabera, 10.000 m2, 

Gernika-Lumoko HAPOren 2.15.1.1 

artikuluaren 13. paragrafoaren arabera 

(planteatutako eraikin berrien sabai-

azalera ez ezik, lehendik zeudenena ere 

barne hartzen du, kontserbatzen direlako).  

BETETZEN DU 

Atari berriak 230,65 m2-

ko eraikigarritasuna 

dakar, 1. azpieremurako 

aurreikusitako 2.045,35 

m2-etatik  

14. artikulua: Sestra azpiko 

eraikigarritasuna  

Eremu honetan ez da onartzen, sestra 

gainean egon ezin diren zerbitzurako 

beharrezkoak diren instalazio osagarriak 

izan ezik.  

BETETZEN DU 

Ez dago 

eraikigarritasunik sestra 

azpian 

V. KAPITULUA: Solairu kopurua eta eraikinen altuera    
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17. artikulua: Planta berriko 

eraikinei esleitutako solairu-

kopurua  

Solairu kopurua 2 solairutara mugatzen 

da, sestra gainetik Loizaga kaleko 

aurrealdean (1. AZPIEREMUA, 1.2.1 

puntua)  

Baimena ematen da teilatupeko solairua 

eraikitzeko, HAPOren 1.6.9. betetzen badu  

Ez da baimentzen sestra azpiko solairurik 

BETETZEN DU 

Eraikina BSan, 

estalkiperik eta sestra 

azpiko solairurik gabe 

19. artikulua: Eraikinei 

esleitutako altuerak  

Loizaga kaleko aurrealdean, 1. 

AZPIEREMUKO sestra gaineko gehieneko 

altuera 7,50 m-ra mugatzen da, Loizaga 

kaleko sestra erreferentziatzat hartuta.  

BETETZEN DU 

Loizaga kaletik 5 

metroko beheko 

solairuko eraikina  

21. artikulua: Sestra gaineko 

solairu mota 

desberdinetarako 

baimendutako altuerak  

Beheko solairuen altuera erabilgarria 

gutxienez 3 metrokoa izango da erabilera 

nagusiak dituzten guneetan. 

 BETETZEN DU  

(3,20 m) 

22. artikulua: Sestra azpiko 

solairu mota 

desberdinetarako 

baimendutako altuerak.  

Sestra azpiko eraikigarritasuna ez da 

onartzen, sestra gainean egon ezin diren 

eta zerbitzurako beharrezkoak diren 

instalazio osagarriak izan ezik.  

BETETZEN DU 

Ez dago 

eraikigarritasunik sestra 

azpian 

VI. KAPITULUA: Lerrokadurak    

23. artikulua: Lerrokadurak 23.3. PEaren dokumentazio grafikoan 

zehazten dira, eta idatzizko 

dokumentazioaren gainetik egongo dira. 

Errealitatea, aldi berean, dokumentazio 

grafikoaren gainetik egongo da.  

BETETZEN DU 

s/ PO 02.1 

24. artikulua: Eraikinen arteko 

bereizketa zenbatzeko 

modua 

HAPOren 1.6.13 artikuluak zehazten du BETETZEN DU 

s/ PO 02.1 

25. artikulua: Eraikinen arteko 

gutxieneko distantzia 

Gehieneko lerrokadurek finkatuta, eta 

dokumentazio grafikoan mugatuta 

BETETZEN DU 

s/ PO 02.1 eta PO 02.2 
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26. artikulua: Eraikinen eta 

beste elementu batzuen 

arteko gutxieneko distantzia 

Nasaren barne-ertzaren eta oin berriko 

eraikuntza itxiaren arteko gutxieneko 

distantzia dokumentazio grafikoan 

azpieremu bakoitzerako mugatutakoa 

izango da. 

Markesinek eta antzekoek nasaren 

barruko ertzeraino eraiki gabeko nasaren 

zatia estali ahal izango dute.  

BETETZEN DU  

s/ PO 02.2  

VII. KAPITULUA: Mehelinak eta patioak   

27. artikulua: Mehelinak  Oin berriko eraikinak mehelinari atxiki ahal 

izango zaizkio, betiere dauden zortasunak 

errespetatzen badira. 

BETETZEN DU 

Ez dago mehelinik 1. 

Azpieremuan 

28. artikulua: Patioak    BETETZEN DU 

Ez dago patiorik 

VIII. KAPITULUA: Eraikin babestuak    

29. artikulua: HAPOk 

katalogatutako kultura-

intereseko eraikinak  

Eraikin historikoa aplikatu beharreko 

babes-maila zehazten duen Gernikako 

HAPOren 2.16.1 artikuluko Interes 

Kulturaleko Elementu eta Eraikinen 

Katalogoan sartuta dago  

BETETZEN DU 

Legearen 2.16.3 

artikuluarekin eta 

HAPOren I. 

eranskinarekin bat 

etorriz  

30. artikulua: Eusko 

Jaurlaritzak katalogatutako 

eraikinak  

Eraikin historikoa Donejakue Bidea 

osatzen duen monumentu-multzoari 

atxikitako eraikin gisa katalogatuta dago, 

eta 2/2012 Dekretua eta Euskal Kultura 

Ondareari buruzko 6/2019 Legea 

aplikatuko zaizkio  

 

Babes ertaineko objektutzat hartzen da  

BETETZEN DU 

Aurreikusitako esku-

hartze guztien berri 

eman zaio Bizkaiko Foru 

Aldundiari, eta 2/2012 

Dekretuaren 7. eta 9. 

artikuluetan xedatutakoa 

hartu da kontuan  

31. artikulua: Babes-

ingurunea  

2/2012 Dekretuaren 23. artikuluan 

definituta  

BETETZEN DU  

Dagoen itxitura-horma 

errespetatzen da. P.E.-
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aren dokumentazio 

grafikoaren lerrokaduren 

arabera: 

Hirigintza-plangintzari eta Plan Bereziari buruzko informazio osoa, zehazki, Hirigintza-plangintzarekiko 

bateragarritasuna izeneko 4. eranskinean jasotzen da. 

 

2.4.   ZERBITZU-SAREAK 

Azterketa-eremuan dauden zerbitzuen inbentarioa egin ahal izan da eremuan egindako ikuskapenei  

esker, baita sareko beste organismoekin eta enpresa titularrekin izandako harremanei esker ere. 

Erakunde, organismo eta enpresa hauekin kontsultatu da, eskatu zaie informazioa eta izan da 

harremana: 

▪ Inkolan 

▪ Euskal Trenbide Sarea (ETS) eta mantentze-lanetarako bere enpresak. 

▪ Gernikako Udala 

▪ Bilboko Ur Partzuergoa, Bizkaia  

▪ Euskaltel 

▪ Eusko Jaurlaritzako Barne Saila 

▪ I-de. Sare Elektriko Adimendunak 

9. eranskinean dago jasota proiektuaren dokumentu honetan bildutako jarduketen ingurunean dauden 

Zerbitzu Sareei buruzko informazio guztia, jarduketek horiengan eragina izan ala ez. 

2.5.   LURZATIAK 

Beharrezko informazioa lortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko Katastroaren eta Balorazioaren Zerbitzura 

eta haren webgunera jo da, eta bertatik atera dira kaltetutako lursailen planoak eta katastro-zedulak. 

Kalteak eta desjabetzeak izeneko 10. eranskinean jasotzen da proiektu honetan definitutako jarduketa-

eremuaren lursailei buruzko informazio guztia. 

3.   PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

3.1.   DESKRIBAPEN OROKORRA 

Dokumentu honetan aurreikusitako eta definitutako geltoki-sistema berriarekin, bidaiariei zerbitzua 

ematen dien egungo eraikin historikoak egun beheko solairuetan mantentzen dituen erabilerak galduko 

ditu, baina lehen solairura eraman dira dagoeneko eta berriki eraiki den eraikin laguntzailean daude 

jarrita. 

Gainera, nasen artean dagoen trenbide-pasagunea trenbidearen gaineko igarobide altu batekin 

ordezkatuko da, konexio bertikalerako dagozkion sistemekin batera (eskailera finkoak eta igogailua), 

erabiltzaileak trenbidearen plataformaren gainean gurutzatzea ekiditeko. 
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Halaber, eraikin historikoan birgaitze-jarduketak egingo dira aurreko etapetan eta azkenekoetan 

dagoeneko egin direnak osatzeko eta amaitzeko. Fatxadatik elementuak kentzea eta kentzeko garaian 

egon daitezkeen balizko kalteak konpontzea izango dira zeregin horiek. 

3.1.1.   Proiektuaren ezaugarri orokorrak 

3.1.1.1.   Bidaiarientzako geltokiko zerbitzu berria 

• Azalera erabilgarri osoa:       244 m2 

• Azalera erabilgarrien banakapena erabileren arabera: 

o Atondo nagusia:       140,20 m2 

o Geltokiko arduradunaren bulegoa:     17,75 m2 

o Bezeroen arretarako bulegoa:      24,15 m2 

o Zerbitzuen gela: 

▪ Gelaurrea:      3,60 m2 

▪ WC:        3,20 m2 

▪ Garbiketako gela:      2,95 m2 

o Gela teknikoak guztira: 

▪ Behe-tentsioko gela:     23,20 m2 

▪ Seinaleztapenen eta komunikazioen gela:  28,95 m2 

• Iparraldetik sartzeko aldapa babesten duen estalkia:    11,12 m2 

• Egituraren tipologia: karbono-altzairu galvanizatuaren egitura eramailea. 

• Estalkia: deck motako arina, PIR panelaren isolamendu zurrunarekin eta iragazgaizteko TPO 

xaflarekin. 

• Fatxadak:  

o Gardentasuna: Errezel-horma, 6+6/16/6+6 mm-ko ganbera duen bandalismoen 

aurkako segurtasunezko beira ijeztua. 

o Opakua: Zarpiatutako zeramika-bloke arinduzko fabrika-horma eta portzelanazko 

gresezko plakazko estaldura. 

3.1.1.2.   Bermeoko noranzkoan dagoen mendebaldeko nasa 

3.1.1.2.1 Nasa 

• Nasa erabilgarriaren luzera:      92,60 m 

• Nasaren zabalera:      3,03-3,40 m 

• Nasaren azalera:      307,50 m2 

3.1.1.2.2 Babesteko markesina 

• Babesteko markesinaren luzera:    33,67 m 

• Babesteko markesinaren zabalera:    3,08 eta 4,03 m 

• Babesteko markesinaren azalera osoa:     115,25 m2 

• Egituraren tipologia: karbono-altzairu galvanizatuaren egitura eramailea mentsulan. 
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• Estalkia: deck motako arina, PIR panelaren isolamendu zurrunarekin eta iragazgaizteko TPO 

xaflarekin. 

• Beheko akabera: sabai aizuna, aluminiozko erlauntz-panela 

3.1.1.3.   Amorebieta-Bilbo noranzkoan dagoen ekialdeko nasa 

3.1.1.3.1 Nasa 

• Nasa erabilgarriaren luzera:      92,50 m 

• Nasaren gehieneko zabalera:     6,76 m 

• Nasen gutxieneko zabalera:     3,26 m 

• Nasaren azalera:      553,04 m2 

3.1.1.3.2 Babesteko markesina 

• Babesteko markesinaren luzera:    25,55 m 

• Babesteko markesinaren zabalera:    4,20 m 

• Babesteko markesinaren azalera osoa:    107,31 m2 

• Egituraren tipologia: karbono-altzairu galvanizatuaren egitura eramailea mentsulan. 

• Estalkia: deck motako arina, PIR panelaren isolamendu zurrunarekin eta iragazgaizteko TPO 

xaflarekin. 

• Beheko akabera: sabai aizuna, aluminiozko erlauntz-panela 

3.1.1.4.   Nasen arteko goiko igarobidea 

• Igarobidearen taularen luzera:     14,80 m 

• Igarobidearen taularen zabalera:    2,60 m 

• Igarobidearen taularen azalera:     38,48 m2 

• Igarobidearen egituraren tipologia: AISI 316 L motako altzairu herdoilgaitzaz egindako egitura 

• Estalkia: deck motako arina, PIR panelaren isolamendu zurrunarekin eta iragazgaizteko TPO 

xaflarekin. 

• Beheko akabera: sabai aizuna, aluminiozko erlauntz-panela 

• Igogailu irisgarria nasa bakoitzean:   1.35 x 1.40 metroko barneko kabina 

klimatizatua 

• Igogailuaren egituraren tipologia: karbono-altzairu galvanizatuaren egitura eramailea 

3.1.1.5.   Urbanizazioak 

• Iparraldetik sarbidea duen urbanizazioa:     226,86 m2  

• Hegoaldetik sarbidea duen urbanizazioa:      86,40 m2 

• Eraikin laguntzailearen eta eraikin historikoaren inguruko urbanizazioa:   700 m2 
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3.2.   ARKITEKTURA 

3.2.1.   Geltokiko sistema berriaren deskribapena 

3.2.1.1.   Bidaiarientzako atondo berria 

Gernikako geltoki-sistemako bidaiarientzako eraikin berriak hartuko ditu bertako berezko jarduerak. 

Hala, erabiltzaileak garraio-sistemara sartzeko eta banatzeko funtzioak hartuko ditu eta sistema ondo 

ustiatzeko beharrezkoak diren sistemen zati bat hartzen duten lau gela tekniko izango ditu. (Ikusi 

arkitekturari buruzko 6. eranskina). 

Eraikin berria egungo eraikin historikoaren hegoaldean dago aurreikusita, eraikinaren eta Gernikako 

autobus-geltokiaren markesinaren artean, lehen biltegia zen eraikinak hartzen zuen oinaren 

espazioaren eta lorategi funtzioa duen espazio librearen artean.  

geltokiko plazaren parean, Loizaga kaletik dagoen sarbidea garraio-sistemarako sarbide nagusi gisa 

mantenduko da, bakarra izango ez den arren. Hala, hiri-nukleotik datozen balizko erabiltzaileei 

oinezkoentzako igarobide erosoak eta dagoeneko ezagunak eskaintzen jarraituko da. 

Eraikin berri hori nasaren kotan aurreikusten da. Kalearen eta atondoaren artean dagoen kotaren 

desberdintasuna eraikinera sartzeko kanpoaldean jarritako aldapekin konponduko da.  

Atondoko inguratzailea bidriozko fatxada izango da gehienbat, eta horrek argi naturala duen eremu 

atsegina eskainiko dio erabiltzaileari, eta, era berean, eraikinaren presentzia fisikoa murriztuko du 

Loizaga kalean zehar, ikusizko inpaktu handia ekidinez. Sarbide mugatua duten espazioen kanpoko 

inguratzailea eta gela teknikoak fatxada opakuak izango dira. 

Atondoen funtzio nagusia bidaiariei txartelak saltzea eta garraio-zerbitzura sartzen diren pertsonen 

trafikoa kontrolatzea da. Atondoak bi eremutan daude banatuta: lehenengoa “kontrolik gabea edo irekia” 

izenekoa, kanpotik heltzen diren erabiltzaileak zuzenean sartzen diren eremua da. Bigarrena 

“kontrolpekoa edo itxia”, bidaiariak txartela erosi ostean eta txartela pasatzeko lerrotik igarotzean 

sartzen diren eremua da. Lerro hori hainbat gailu automatikok osatzen dute eta txartela balekoa dela 

egiaztatu ondoren bidaiariei pasatzen uzten diete.  

Geltokiko sistema berriak lerro bakarra du. Lerro hori kanpoaldeko atondoan dago, estalkiarekin, eta 

bertatik bezeroentzako arreta-bulegorako, geltokiko arduradunaren bulegorako eta langileentzako 

komun txiki baterako sarbidea dago. Bestalde, gela teknikoetara nasetatik sartzen da eta eraikitako 62 

m2 inguruko azalera dute. Behe-tentsioko gela, seinaleztapenen eta komunikazioen gela eta 

garbiketako gela txikia sartzen dira barruan. 

3.2.1.2.   Nasak 

Nasen luzera mantendu egingo da eta elementu berrien (katenaria-zutabeak, igogailuak, eskailerak eta 

markesinak) zimendatzeak egiteko, kanalizazio berriak egiteko, egungo lurzorua altxatzeko eta lurzoru 

berriarekin ordezkatzeko soilik esku hartuko da bertan, eta ertzeko piezak, podotaktila eta 

ohartarazpen-banda eguneratuko dira. Gainera, nasa bakoitzean 25,50 metroko luzera duen 

markesina, seinaleak eta altzariak instalatuko dira. 

Mendebaldeko nasan aurreikusten den markesina bidaiariei zerbitzua emateko eraikin berriaren 

egituraren mentsulatik aterako da eta erabiltzaileak babestuko ditu aipatutako eraikinetik ateratzen 

direnetik nasen arteko konexio-sistemetara heltzen diren arte. 
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Ekialdeko nasako markesina zutabe nagusien gainean bermatutako egitura librea da. 

3.2.1.3.   Sarbideak 

Geltokiko atondo berriak bi sarbide simetriko izango ditu; bat, eraikin historikoaren alboan eta, bestea, 

autobus-geltokiaren ondoan. Kalearen eta atondoaren arteko kotan dagoen desberdintasuna aldapa 

murriztua duten ibilbide irisgarrien bidez konponduko da. 

Gainera, irteera gehigarria aurreikusi da, autobus-geltokian dagoen lorategien eremura ematen duen 

irteerarekin, ekitaldi handien une puntualetarako. 

Eraikin historikoa erabiltzaileentzako eraikin gisa erabiltzetik kanpo geratuko da. 

3.2.1.4.   Nasen artean konektatzeko sistema 

Nasen arteko trenbide-pasagunea kentzeko, trenbidearen gainetik igarobide bat egitea aurreikusten da, 

eskailera finkoek eta igogailu irisgarriek osatutako konexio bertikalerako dagozkion sistemekin. 

Nasen arteko goiko igarobidea geltokiko eraikin berritik kanpo egitea proposatu da. Hala, erabiltzaileek 

txartelak baliozkotzeko lerroa pasa ondoren, “kontrolpeko” eremura igaroko dira eta Bermeoko 

noranzkoan dagoen nasara igaroko dira (mendebaldeko nasa - 1 trenbidea). Bertatik, Amorebieta-Bilbo 

(ekialdeko nasa - 2 trenbidea) noranzkoan dagoen nasarekin lotzen duen goiko igarobidea har 

dezakete. Trenetik azken nasa horretan jaisten badira, ibilbidea alderantziz egin beharko dute geltokitik 

bide publikora ateratzeko. 

Gainera, goiko igarobidea zein igogailuari itxaroteko eremua estalita daude, ez ordea goiko igarobideko 

eskailerak. Mugikortasun urriko pertsonek ibilbidea uneoro estalita dutela bermatzea da helburua. 

3.2.1.5.   Birgaitutako egungo eraikina 

Geltokiko bidaiarientzako egungo eraikin historikoak akatsak zituen funtzionalitatean, batez ere 

estalkian, eta horrek hezetasunak eragin ditu barnealdean. Akats horiek konpondu zituzten berriki 

egindako eraikinaren birgaitzean, eraikin laguntzailea eraiki zenean. 

Geltoki-sisteman aurreikusitako eraikin berriak egitean eta egun eraikin horretan dauden erabilerak 

eraikin berrira eramatean, eraikin zaharra erabilerarik gabe geratuko da Gernikako geltokiko sistema 

berriaren barruan. Horretarako, fatxadan geratu diren elementu guztiak kenduko dira, hala nola 

seinaleak, kableak eta eraikineko instalazio-ekipoak. 

3.2.2.   Eraikin osoaren deskribapen arkitektonikoa 

Konpartimentutan egindako banaketaren, estalduren, akaberen eta abarren deskribapena zein CTEren 

justifikazioak 6. eranskinean (Proiektu honen arkitektura) eta 8. eranskinean (Geltokiaren Instalazioak) 

daude jasota. 

3.3.   EGITURAK 

Egiturei buruzko 5. eranskinean, xehetasunez jasotzen da proiektuaren parte diren egituren 

deskribapena, definizioa eta dimentsionamendua. Hauek dira nagusiak: 

▪ Geltokiko eraikina 
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▪ Nasen artean konektatzeko igarobidea 

▪ Bi isuriko markesina 

▪ Katenariaren arkupeen zimendatzea 

3.3.1.   Geltokiko eraikina 

Geltokiko eraikina 4,20 metroko distantzian eraikitako karbono galvanizatuzko altzairuzko hamar atari 

metalikok osatzen duten segidaz osatua dago, eta atari bereko zutabeen artean 8,25 metroko tartea 

dago. Guztira, eraikinaren oinak 37,80 metroko luzera du. 

 

Geltokiko eraikinaren oina. 

Atarietako zutabeak eta gatzariak 260x140x8 mm-ko hodi-profil errektangelu gisa diseinatu dira, 13, 14 

eta 15. ardatzen barruko zutabeetan dauden hiru zutabeak salbuetsita, 220x140x8 mm-koak baitira. 

Lehen zazpi atariek 3,25 metroko hegala dute, 260x140x8 mm-ko profilarekin, nasaren gainean 

markesina eratzeko. 

Egitura osoa S275 JR galvanizatutako altzairuarekin egingo da. Zutabeetan, altzairu herdoilgaitzezko 

forrua jarriko da babesteko eta edertzeko.  

Zimendatzeari dagokionez, mikropaldoak dituen harlauza baten gainean egingo da. Harlauzak 30 cm-

ko lodiera du eta 50 cm-ko emendapena zutabeetan. Mikropaldoen multzoa banatuta dagoen moduan, 

3 mikropaldo egongo dira atari bakoitzeko, zutabe bakoitzaren azpian bana eta beste bat erdian. 

Horrela, egonkortasuna bermatzen da finkatzeak eragindako asentuen eta markesinaren erreakzioek 

eragindako desegonkortze-erreakzioaren aurrean. 

Eraikinaren alboan, Loizaga kalean, gehienez ere 1,50 metroko altuerako horma eraiki beharko da 

eraikinaren kota igotzeko eta geltoki osoa ixteko. 

3.3.2.   Pasabidea 

Nasak konektatzeko igarobideak 14,80 m inguruko argi librea libratzen du eta altzairu herdoilgaitzez 

egingo da osorik. 2,20 metroko zabalera eta 2,80 metroko altuera duen barnealdeko espazio librea du. 
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Egitura-konfigurazioak behe-muturreko bi kordoi (sekzio itxiko profila, 300x200x10) eta goiko muturreko 

bi kordoi (300x200x10) ditu, muntatzaile bertikalez (150x100x5) eta Ø40 tirante diagonalez lotuak. 

 

Nasen artean konektatzeko igarobidea 

Bereizgarri gisa, ondorengo kalkuluak hala frogatzen du, kordoi nagusi horiek 20 mm inguruko 

kontrafletxa izango dute tailerrean, bao-zentroan.  

Bestalde, igarobidea torlojututako loturen bidez dago lotuta (obran muntatzea errazteko) aldapen 

muturreko konfigurazioetan eta igogailuaren kutxan, eta horiek ere egitura metalikoarekin daude eginda.  

Bai igarobidearen, bai eskaileren forjaketak 8 cm-ko aurrez fabrikatutako aurrelauzen bidez gauzatzen 

dira igarobidean eta 5 cm-koekin eskaileran, 5 cm-ko lodiera duen harlauza amaitzeko, eta 13 eta 10 

cm-ko ertza osatuz guztira, hurrenez hurren. 

Zimendatzea nasaren akaberaren azpian dauden zepoz segurtatutako mikropaldoen bidez konpondu 

da, planoetan islatuta dagoen moduan. 

Nabarmentzekoa da igogailuak goiko igarobidearekiko independentea den egitura sortzen duela. Hala, 

igogailua galvanizatutako altzairuarekin eginda dago eta igarobidea altzairu herdoilgaitzarekin. Hortaz, 

egitura hauek ez dira harremanetan egongo, eta haien artean ekintzak egitea eragotziko da. 

3.3.3.   Bi isuriko markesina 

Bi isurkiko markesina dago aurreikusita ekialdeko nasan (Amorebieta-Bilbo noranzkoan). S275JR 

galvanizatutako altzairuarekin egindako egitura 260x140x8 mm-ko zazpi zutabek osatzen dute eta 4,20 

metroko distantziara daude haien artean. Guztira 25,20 metroko luzera estaltzen dute. Zutabeetatik 

260x140x8 mm-ko eta 2,10 metroko luzerako habeak ateratzen dira hegalera, zutabearen alde 

bakoitzean. 

Azkenik, goiko egitura bere aurpegi guztiek estaltzen dute eta petralek eta txapek osatutako akabera 

dute. Zutabeetan, altzairu herdoilgaitzezko forrua jarriko da egitura osoa estaltzeko eta babesteko. 
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Markesinaren ebakidura 

Zimendatzeari dagokionez, zutabe guztiak biltzen dituen mikropaldoz eratutako zepozko segurtatuaren 

bidez egingo da. Mikropaldoak binaka jarriko dira zutabe bakoitzaren azpian eta zulatzeko 200 mm-ko 

diametroa izango dute, baita kanpoko 139 mm-ko diametroa eta 9 mm-ko lodiera duen hodi-armadura 

ere. Gutxieneko 30 Mp-ko erresistentzia duen morteroarekin txertatuko dira eta atorra berreskuragarri 

bidez gauzatu. 

3.3.4.   Katenariaren arkupeen zimendatzea 

Proiektuaren eremuan kokatu beharreko atariak eusteko zimendatzeen multzoa da. Proiektu honen 

irismenaren barruan sartuko da soilik zimendatzeen definizioa eta kalkulua, eta xedea ez da izango 

atarien eta erdiatarien dimentsionaketa. Zimendatzeak kalkulatzeko ekintzak ETSk emandako 

hasierako datuak izan dira. 

Hauek dira atariak eta erdiatariak (ikusi 12. eranskineko 2.4.4 atala): 

▪ PK 14+430 atari bikoitza: 14-11C sendogarria (HEB-300) eta 14-11I sendogarria (HEB-300) 

▪ PK 14+449 ataria: 14-11T3C (HEB-300) sendogarria 

▪ PK 14+471 erdiataria: 14-12D (HEB-300) sendogarria 

Nabarmendu behar da 14-12D erdiatarirako zimendu-eredu bat definitu dela neurketarako, eta JDak 

egiaztatu eta baliozkotu beharko duela dagozkion kalkulu-ekintzak dauden unean, obran gauzatu 

aurretik.  

3.4.   DRAINATZEA 

7. eranskinean, diseinatzeko prozesuaren deskribapena eta aurreikusitako drainatze-elementuen 

dimentsioak daude jasota. 

Jarduketak are gehiago zabaltzen dira; bidaiarientzako zerbitzura dagoen eraikinaren definizioa, nasen 

urbanizazioa, markesinak, eta nasen arteko goiko igarobidea zein bertara sartzeko elementuak. 

Hala, geltokia osatzen duten estalkietako drainatzeen diseinuaren emariak lortzeko Eraikuntzako Kode 

Teknikoa aplikatu da, DB HS5 Dokumentuak, “Uren ebakuazioa”.  
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Urbanizatutako eremu berrien drainatzeak dimentsionatzeko, BAT 50 Km² baino txikiagoak diren 

arroetarako araudian Bizkaiko errepideen deskribatutako metodo arrazionala jarraitu da. 

3.5.   GELTOKIAREN INSTALAZIOAK 

Jarraian zerrendatuko ditugu geltokian aurreikusitako instalazioak, eta bakoitzaren deskribapen laburra 

egingo dugu. Instalazio bakoitzari buruzko informazio gehiagorako, ikusi Geltokiko instalazioei buruzko 

8. eranskina. 

3.5.1.   Instalazio elektrikoa 

Instalazio horren helburua da etorkizuneko instalazioari azpiegitura elektriko egokia eskaintzea, behe 

tentsioko 400 V, III + N, a 50 Hz energia elektrikoa banatzeko, talde kontsumitzaile guztiak elikatzeko. 

Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoaren arabera, tren-geltokia honela dago sailkatuta, ITC-BT-04ren 

arabera: 

▪ Atondoa, Nasak, Goiko igarobidea. I. taldea. Konkurrentzia publikoa duen lokala. 

▪ Geltokiko gelako nagusia, Bezeroaren Arretarako Bulegoa, Garbiketako Gela, Gelaurrea. 

Bulegoetako lokalarekin pareka daiteke. E Taldea 

▪ Komuna Lokal hezea. B taldea. 

▪ Hegoaldeko eta iparraldeko sarbidea Kanpoko argiteriaren instalazioak. K taldea. 

Potentziaren beharren azterketaren arabera, 90 kW-tik beherako beharrak daudela kalkula daiteke, eta 

horretarako BT hornikuntza elektrikoa aurreikusten da. 

Geltokiak tentsio baxuko bi hornitzaile elektriko izango ditu, Konkurrentzia Publikoko Lokalen 

Instalazioari dagokion ITC-BT-28ak adierazten duen moduan: 

▪ Geltokiak hargune elektrikoa izango du hornikuntza normalerako, eta horrekin Babesteko eta 

Neurtzeko Kutxa Orokorra hornituko da. Horretarako, egungo hargunea aprobetxatuko da, 

baina kontratatutako potentzia eta Babesteko eta Neurtzeko Kutxa Orokorraren kokalekua 

aldatuko dira. 

▪ Bestalde, erreserba-hornikuntzarako hargunea aurreikusten da, eta horrekin, Babesteko eta 

Neurtzeko Kutxa Orokorraren bitartez, hornikuntza osagarria emango zaio geltokiari 

hornikuntza arruntak huts egiten badu. Erreserba-hornikuntza horren fidagarritasuna 

hobetzeko, ITC-BT-28n gomendatzen da bi hornikuntzak (arrunta eta osagarria) Eraldatze 

Zentro desberdinetatik eratortzea.  

Gainera, 40kVA-ko eta 2 orduko autonomiako (ETSren eskakizunaren arabera) SAI (Etengabeko 

elikatze-iturria) instalatzea aurreikusten da, bi hornikuntzen arteko ordezkapenean zehar (hornikuntza 

arruntaren eta osagarriaren arteko ordezkatzeak zero gurutzaketa du) edo hornikuntza elektrikoan 

izandako akats orokorrarengatik (bi hornikuntzen akatsa) funtzionamenduan mantendu behar diren 

ezinbesteko karga batzuen hornikuntza bermatzeko. Hauek dira kontuan hartu diren ezinbesteko 

kargak:  
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▪ Suteen aurrean babesteko ekipoak. 

▪ Telekomunikazioetako ekipoak. 

▪ Bideo-zaintzako ekipoak. 

▪ Segurtasun-ekipoak. 

▪ Lehentasuna duten ekipoak (ezeztagailuak, salmenta-makina automatikoak, ezinbesteko 

korrontearen harguneak). 

Eraikin berrirako eta nasetarako instalazio elektrikoaren behe tentsioaren banaketari dagokionez, Behe 

Tentsioko Koadro Orokorretik abiatuta elikatzen duten zirkuituak aurreikusten dira, bai erretiluen 

bitartez, bai lurpeko kanalizazioen bitartez (argiteria, korrontearen harguneak, igogailuak, bidaiariari 

informazioa emateko ekipoak, suteen aurka babesteko ekipoak, segurtasun-ekipoak eta CCTV, 

aireztatzeko eta klimatizatzeko ekipoak, komunikazio-ekipoak, seinaleen eta publizitatearen ekipoak).  

Lur-hargunen sarea ere aurreikusi da, baita tximistetatik babesteko instalazioa ere. 

Garrantzitsua da aipatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Jasangarritasuneko 4/2019 Legea eta 

CTE-DB-HE (Energia Aurreztea) betetzeko, eta kontsumo elektrikoa murrizteko, jasangarritasuna 

sustatzeko eta CO2 isurpenak murrizteko, geltokiaren estalkian eguzki-instalazio fotovoltaiko txiki bat 

instalatzea aurreikusten dela. Eguzki-instalazio fotovoltaiko hori 8 modulu fotovoltaikok osatzen dute 

eta inbertsore fotovoltaiko bati konektatuta daude seriean. Modulu fotovoltaikoak estalkian daude 

integratuta, euskarri planokide baten bitartez, ikusizko inpaktua murrizteko.  

3.5.2.   Argiteriaren instalazioa 

Argiteriari dagokionez, instalazio hauek aurreikusten dira: 

3.5.2.1.   Argiteria arruntaren instalazioa 

Geltokiaren eremuetarako aurreikusitako argiteriaren gutxieneko mailak hauek dira: 

▪ Nasak = 250 lux 

▪ Atondoak = 400 lux 

▪ Korridoreak = 300 lux 

▪ Gela teknikoak = 100 lux 

▪ Bulegoak = 500 lux 

Argiteria diseinatzeko teknologiarik aurreratuena erabili da, eta oso efizientea den instalazioa lortzeko 

aukera ematen du, argiztapen mailak erregulatzeko sistema duten led-lanparak erabiliz. Hala, energia 

aurreztu daiteke trenak zirkulazioan ez daudenean. 

Pizteko sistema zentralizatuaren kudeaketa koadro elektrikotik egingo da, erlojuen, eskuzko agintearen 

edo teleagintearen bitartez, unitate zentraletik kasu horretan. 
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Barnealdeko argiteriaren instalazio orokorra HE 3 Argiteriaren instalazioen efizientzia energetikoa 

atalean dago kalkulatuta eta justifikatuta. 

3.5.2.2.   Larrialdietako argiteriaren instalazioa 

Larrialdietako argiteriaren helburua da argiteria arruntak huts egiten badu gelak eta irteeraraino doazen 

sarbideak argiztatzea, jendea ebakuatu beharra baldin badago edo beste puntu batzuk argiztatu behar 

baldin badira. 

Leku hauetan instalatuko da larrialdietarako argiteria: 

▪ Atondoan, nasetan, igarobidean eta igarobidearen eskaileretan. Larrialdietarako kita duten 

luminariak izango dira, elikadurak huts egiten duen kasuetan jarduteko, eta geltokitik ateratzea 

errazteko. 

▪ Geltokiko arduradunaren gelak, bezeroentzako arreta, teknikoak, garbiketa, komunak eta 

aldagelak. Irteteko ateetan kartel argiztatuak jarriko dira sareak huts egiten badu ikusi ahal 

izateko eta gela horiek ebakuatu ahal izateko. 

▪ Gainera, suteen prebentziorako eta itzaltzeko eskuzko ekipo bakoitzetik 2 metro baino 

gutxiagora ere jarriko dira larrialdietarako argiak, elementu horiek non dauden adieraziz. 

Instalatu beharreko luminariek eta argiztatzeko ekipoek ITC-BT 28n, 3. kapituluan, ezarritako aginduak 

beteko dituzte. 

3.5.2.3.   Kanpoko argiteriaren instalazioa 

Atal honen barruan sartzen dira geltokiko urbanizazioaren argiak, hau da, iparraldeko eta hegoaldeko 

sarbideetakoak.  

Argiteria horren potentzia osoa 1.000 W-tik beherakoa da, hortaz, ez da derrigorrezkoa efizientzia 

energetikoaren araudia betetzea kanpoko argiteriaren instalazioetan (RD 1890/2008). 

Ekipo horiek erregulatzeko eta kontrolatzeko aginte-zentroko erlojuak eta jarduketak erabiltzen dira. 

3.5.3.   Iturgintzaren instalazioa 

Iturgintzaren instalazioa proiektatzen da geltokiko eraikin berriari eta nasei zerbitzua emateko. 

Aurreikusitako iturgintzaren instalazio berria egun geltokiaren lursailean dagoen horma-hobitik abiatuko 

da (proiektuaren planoetan identifikatua). Horma-hobi horrek hiru eraikinetarako ebakidura-balbulak, 

kontagailuak, atzera ezinezko balbulak eta iragazkiak izango ditu: Eraikin historikoa, eraikin laguntzailea 

(egin berria) eta, azkenik, proiektu honetan egingo den bidaiarientzako eraikin berria. 

Horma-hobi horretan, AFren kontagailu berria instalatuko da, proiektatutako eraikin berriaren 

kontsumorako, eta kontagailua jabetzaren mugan kokatuko da. Kontagailuak ebakidura-giltza izango 

du mantentze-lanen operazioetarako, eta ixteko giltza txorrotarekin edo husteko tapoiarekin, baita 

iragazkia eta atzera ezinezko balbula ere.  
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Kontagailutik abiatuko da polietilenozko elikadura-hodia, zanga berriarekin lurperatua. Iturgintzako 

instalazioak zerbitzua emango dio geltokiko eraikin berriari eta nasei, eta uraren elikadura puntu bat (1) 

egongo da bertan garbiketarako eta beste hainbat gauzetarako (puntu bat nasa bakoitzean).  

Eraikin berria elikatzen duen hodiak zerbitzua emango dio Euskotreneko/ETSko langileentzako 

komunari (konketa eta komuna izango ditu) eta garbiketarako gelari (zabortegia izango du).  

Jasotako informazioaren arabera, krokadura-puntuan dagoen hornikuntzaren presioa 1,5 kg/cm2 baino 

altuagoa da, beraz, beharrezkoa izango da presio-taldea kokatzea. 

Geltokiko eraikinak termo elektriko txikia izango du komunari zerbitzua emango dion ACS sortzeko. 

3.5.4.   Saneamenduaren instalazioa 

Geltokia urbanizatutako eremuan dago eta estolderia-sareak presentzia du bertan. Bi sareak, ur 

fekalena eta euri-urarena, dagoeneko badauden sare desberdinetara isurtzen dira. 

Barneko sistema bereizia da, ez ditu euri-urak eta ur fekalak nahasten, CTEren arabera. Hau da, sare 

orokor bat dago euri-urentzat eta beste sare orokor bat hondakin-urentzat edo ur fekalentzat, eta ez 

dago loturarik haien artean. Ur grisik apenas ez dagoenez, ez da aurreikusi ur horiek jasotzeko 

instalazio independente bat egitea. 

Euri-urak eta ur fekalak grabitatearen bidez isurtzen dira. 

Geltokiko ur fekalen saneamendua isurien bidez egiten da: 

▪ Aire girotuaren ekipoen hustubidea (kondentsatutakoen bilketa) 

▪ Komuneko komunontziaren hustubidea 

▪ Komuneko konketaren hustubidea. 

▪ Garbiketako zabortegiaren hustubidea. 

3.5.5.   Klimatizazioaren eta aireztapenaren instalazioa 

Klimatizazioaren eta aireztapenaren instalazioa RITEren arabera aurreikusten da. 

• Lokal guztiek behar dute aireztapena. Geltokiko arduradunaren gelak eta bezeroen arretarako 

gelak beroaren berreskuratzailea izango dute eta hura arduratuko da gela horretako airea 

kanporatzeaz eta ateratzeaz.  

• Komuneko gelak eta garbiketakoak erauzgailua eta airea ateratzeko saretak dituzte.  

• Gelaurreak, zein BTren gela teknikoak eta trenbideko seinaleztapenak, aireztatze naturala 

izango dute (ateratzeko eta erauzteko saretak fatxadan). 

• Geltoki irekia denez (3 aterekin), ez da beharrezkoa izango atondoa aireztatzea; izan ere, 

sortuko diren korronteekin nahikoa izango da. 

• Gela teknikoak (hotza bakarrik) eta geltokiko arduradunaren gela eta bezeroen arretarako 
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bulegoa klimatizatu egingo dira.  

Garrantzitsua da nabarmentzea eraikineko inguratzaile termikoa geltokiko arduradunaren gelak, 

bezeroen arretarako bulegoa, garbiketarako gela eta WC hartzen dituen lerro perimetralak osatzen 

duela, eta eraikineko inguratzaile termikotik kanpo geratzen direla gela teknikoak eta gelaurrea, baita 

atondoa ere.  

3.5.6.   Komunikazioak. Sareko azpiegitura tronkala  

3.5.6.1.   Sare tronkaleko zuntz optikoaren kableak 

Zuntz optikoaren kable berriak jarriko dira Gernikako geltokiko eraikin berriari komunikazioa emateko. 

Katigamendua proiektatutako eraikin berriaren barruko lokal berrira eramango da (lan horiek ez daude 

proiektu honen irismenaren barruan), komunikazioen nodoa egun dagoen toki berean geratuko da, 

isolatutako eraikinean, eta egungo Switch nagusia (3. geruza) mantendu egingo da. Ekipamendu berria 

konektatzeko aho libre nahikoak daude horretan. 

Horregatik, FO kableak zabalduko dira komunikazioen nodoaren (Switch GER-ROU-1) eta geltokiko 

eraikin berriaren artean, eta garajeetako eta eraikin laguntzaileko nabean dauden komunikazioak 

mantenduko dira uneoro. 

3.5.6.2.   Zuntz optikoa berrikusteko sistema 

Egun funtzionamenduan dagoen ikuskapen-sistema JDSU Acterna fabrikatzailearena da. 

Egun Atxuriko geltokian eskuragarri dagoen F.O. Ikuskapen-sistemaren ekipamenduak aukera ematen 

du 6 zuntz optiko ilun gehigarri ikuskatzeko, handitu beharrik gabe. Egun, 18 zuntz optiko ikuskatzen 

dira guztira. 

3.5.6.3.   Egituratutako kableak eta laguntzaileak 

Egituratutako kableen instalazioa (RJ45 harguneak) jarriko da geltokiko eraikin berrian. 

3.5.7.   Interfono-sistema eta telefono automatikoa 

3.5.7.1.   Telefonia automatikoa 

Proiektuak IP SIP arretarako 3 telefono txertatzea aurreikusten du (bi gela teknikoetan eta geltokiko 

arduradunaren gelan) eta aginte-postuan dagoen telefonogune automatikoan terminal berriak sartzea. 

Gainera, Atxuriko aginte-postuan dagoen deiak kudeatzeko ekipoa berriz konfiguratu beharko da, 

dagokien IP lizentzien handitzearekin, IP-SIP arreta-telefono berriei estaldura emateko. 

3.5.7.2.   Interfono-sistema 

Publikoari arreta egiteko interfonoak eta larrialdietarako interfonoak proiektatzen dira geltokiko hainbat 

eremutan, ETSren adierazpenen arabera. 

Publikoaren arretarako interfono berriak leku hauetan egongo dira kokatuta: 

▪ 1 IP PoE interfono natibo (baliozkotze-lerroan kokatua), altzairu herdoilgaitzezko idulkiarekin, 

ETSren araudiaren arabera. 
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▪ 3 IP PoE interfono natibo (MEATen zuzenean integratua). 

Larrialdiko interfono berriak leku hauetan egongo dira kokatuta: 

▪ 3 IP PoE interfono natibo (nasaren mailan dagoen igogailuaren bi sarreretan eta baliozkotze-

lerroan), altzairu herdoilgaitzezko idulkiarekin, ETSren araudiaren arabera. 

▪ 2 IP PoE interfono natibo (bi igogailuetan zuzenean txertatuta) 

Larrialdietarako interfonoak aukera emango du arriskua izan dezaketen puntuetan bidaiariek aginte-

postuarekin komunikazioa izateko.  

3.5.8.   Megafoniaren instalazioa 

Megafonia-sistemaren helburua da nasen eta geltokiko atondoen soinu-sistema ezartzea, eta aginte-

postutik edo sareko gela teknikotik mezuak bidaltzea. Mezuek zerbitzuan gertatzen diren balizko 

jazoeren (atzerapenak, erabilgarritasun eza, etab.) eta larrialdi-egoeren berri emango diete bidaiariei. 

Gernikako geltokian aurreikusitako megafonia Atxuriko aginte-postuko RIPUBLIC sisteman txertatuko 

da. 

Megafoniaren instalazioa ekipamendu honek osatuko du: 

▪ Kontrolerako unitate logikoa 

▪ Mikrofono-mahaia 

▪ Potentziaren etapak 

▪ Sabai aizunean sar daitezkeen bozgorailuak 

▪ Zutabe akustikoak (nasan) 

3.5.9.   Bidaiarientzako informazio-sistema 

Bidaiarientzako informazio-sistemaren helburua da bidaiariei zerbitzuaren egoerari buruzko informazio 

interesgarria ematea. Trenen iritsiera- eta irteera-ordutegiei eta zati horretako geltokien ohar 

garrantzitsuei buruzko informazioa kudeatzeko eta aurkezteko aukera emango dute, hala, bidaiariak 

trenen iritsieraren informazioa izango du uneoro eta informazio hori guztia denbora errealean 

eguneratuko da. Gainera, zerbitzuaren edozein jazoera, segurtasun-mezuak eta abar sartu ahal izango 

dira. 

Proposatutako bidaiarientzako informazio sistema (SIV) ekipo hauek osatuko dute: 

▪ Panel teleadierazleak (2 unitate, nasa bakoitzean bana) 

▪ Atondoko monitorea (1 unitate geltokiko eraikin berriaren atondoan) 

▪ Erlojuak (2 unitate, nasa bakoitzean bana, teleadierazle bakoitzaren alboan) 
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▪ Kontrolerako unitate logikoa 

▪ Tokiko bezeroa 

▪ Operadore nagusiaren postua 

3.5.10.   Bideo-zaintzako sistema (CCTV) 

Proposatutako irtenbidea Revenga Ingenieros enpresak ETSrentzako neurrira diseinatutako RiVision 

plataformetan eta Vigilant fabrikatzailearen Vigilan Viewstation irtenbidean oinarritzen da. Biak ETSren 

hainbat geltokitan eta Atxuri eta Amarako aginte-postuetan eta operazioetan daude ezarrita eta 

funtzionamenduan. Horregatik, proposatutako CCTV sistemak erabat bateragarria izan behar du 

Revengaren RIVision sistemarekin. 

Proposatutako irtenbidea IP kameren erabileran dago oinarrituta, eta haiek arduratuko dira argazkiak 

eta bideoak egiteaz geltokian, grabatzailearen barruko RAID-5 biltegiratzea duen grabaketa-ekipoaren 

bitartez.  

CCTV instalazioa IP PoE kamera finkoek (19 unitate), IP PoE MiniDomo kamerek (4 unitate) eta sareko 

grabatzaile batek (1) osatzen dute. 

IP kamera horiek hainbat mailatako bezeroa-zerbitzaria arkitekturaren bidez kudeatuko dira eta IP 

fluxuaren bitartez etengabe grabatzeko gaitasuna dute. 

3.5.11.   Kontrol-sistema eta teleagintea 

Kontrol-sistema eta teleagintea aurreikusten dira ETSren egungo teleginte-sistemaren barruan, Kontrol-

sistema eta teleaginte horiek PLC bat eta sarrera- eta irteera-seinaleen moduluak izango dituzte, 

digitalak zein analogikoak. 8. eranskinean (Eraikineko Instalazioak), PLCk 212 sarrera digital, 50 irteera 

digital eta komunikazioen bidezko 7 integrazio kudeatu beharko ditu. 

3.5.12.   CTE betetzeko justifikazio-memoriak 

Geltokiko instalazioen 8. eranskinaren barruan instalazioen arloko CTE justifikazioak sartzen dira, 

esaterako: 

▪ Suteen aurkako segurtasuna (CTE-DB-SI).  

▪ Tximistaren ekintzak eragindako arriskuaren aurkako segurtasuna (CTE-DB-SUA8). 

▪ Argiztapen desegokiaren arriskuaren aurkako segurtasuna (CTE-DB-SUA4). 

▪ Osasun-egoera (CTE-DB-HS) 

▪ Energia-aurrezkia (CTE-DB-HE) 

▪ Zarataren aurkako babesa (CTE-DB-HR) 
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3.6.   KALTETUTAKO ZERBITZUAK BERREZARTZEA 

9. eranskinean, proiektuan definituta dauden obren ondorioz kaltetuak izan daitezkeen zerbitzu-sareen 

kokapena eta deskribapena jasotzen da.  

Zerbitzu-sareei buruzko informazioa Proiektuko planoak 2. dokumentuko 8. eta 9. planoetan dago 

islatuta. 

3.6.1.   Saneamendua eta euri-urak 

Kasu guztietan, obran egiaztatu beharko da dauden kutxatiletako ur-xaflaren kota (horietara 

konektatuko dira proiektatutako sare berriak), eta planteatutako irtenbideen bideragarritasuna 

baliozkotuz. 

S.A.-201 

Kolektore unitate baten gurutze-bidea dago plazatik geltokiraino, egungo geltokiaren eta 

proiektatutakoaren eraikinen artetik igarotzen da eta Bekoibarra kaleraino heltzen da. Trenbideen 

plataforma eta garajeen eraikina gurutzatu ondoren, kolektorearen adar berri bat sortzen da eta 

Bekoibarra kaleko galtzadaren azpitik igarotzen da lehenik eta Aldape kaletik ondoren, Gernikako 

ibaiaren alboan (Oka ibaia). 

Ez da ordezkatzeko beharrik ikusten. 

S.A.-202 

Eraikin historikotik datozen ur zikinak bideratzea aurreikusi da, komunikazioen kutxatilatik igarotzea 

ekiditeko, egun gertatzen den moduan. Hala, egungo bidea etetea aurreikusten da eta puntu horretatik 

trazadura berria ematea, udalerriko sare unitarioarekin lotzeko, Loizaga kalea geltokiko plazara iristen 

den puntuan dagoen kutxatilan. 

S.A.-203 

Nasen aldean dagoen eraikin historikoko ekialdeko fatxadako euri-urak zorroten eta hodien bidez 

jasotzea planteatu da, eta emaria geltokiko plazako eraikinaren mendebaldeko fatxadan dagoen 

kutxatiletan deskargatzea. 

Ordezkatzeko irtenbidea eraikin historikoko hego-ekialdeko ertzeko euri-uren zorrotena geltokiko plazan 

dagoen kutxatila-unitatera lotzea izango da. 

S.A.-204 

Ordezkatzeko irtenbidea eraikin historikoko ipar-ekialdeko ertzeko euri-uren zorrotena eraikin 

laguntzaileko euri-uren sareko euri-uren kutxatilara lotzea izango da. 

3.6.2.   Energia elektrikoa 

Eraikin historikoko behe-tentsioko hornikuntza elektrikoaren baja-eskaeraren berri emango zaio 

konpainiari ETSk erabakitzen duenean. Egun, geltokiko hargunea eraikin historikoaren iparraldeko 

fatxadan dago. 
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3.6.3.   Gasa 

Jarduketa-eremuan ez dago gas-azpiegiturentzako eraginik. Hala ere, bidaiarientzako eraikin berria 

funtzionamenduan dagoenean, ETSk eraikin historikoko iparraldeko ertzean dagoen egungo harguneari 

baja ematea planteatuko du. 

3.6.4.   Telekomunikazioak 

Bestalde, bi nasetan dago zuntz optikoa (Euskaltel eta EJko Segurtasun Saila), ETSren komunikazioak 

eta trenbideko kontrola, eta, hasiera batean, obrak ez die kalterik eragingo.  Nabarmentzekoa da 

bereziki Ibarra kaleko trenbide-pasagunearen seinaleztapenerako eta komunikazioetarako kable 

bikoitza dagoela Bermeoko noranzkoan dagoen mendebaldeko nasaren parean, eta horri ere ez dio 

eragingo. 

Nolanahi ere, Euskaltelen eta Eusko Jaurlaritzaren jabetzakoak diren zuntz optikoaren sareen behin-

behineko edo behin betiko desbideratzeak ez dira eraikuntza-proiektu honen irismenekoak izango, eta 

beharrezkoa baldin bada, lan horiek sare horien jabeek egin beharko dituzte, ETSk emandako baimenak 

betez. 8. eranskinean daude atxikita baimen horiek. Instalazioak. 

3.7.   ERAGINAK ETA DESJABETZEAK 

10. eranskinean, dokumentu honetan jasotako obrak eta lanak erabat garatzeko beharrezkoak diren 

okupazio-azaleren kalkuluaren xehetasuna jasotzen da, baita beharrezkoa izanez gero, ondorengo 

ustiatze-espedientea zabaldu eta tramitatzeko kaltetuak izan diren ondasun eta eskubide guztiak ere. 

Gernikako udalaren jabetzakoa den 270 m2 -ko finka bat eta 627 m2 -ko azalera duen ETSren jabetzako 

beste finka bat okupatuko dira aldi baterako, kontratistaren instalazioak eta materialak uzteko. 

37 m2-ko azalera duen udaleko finka batean zor iraunkorra ezartzea aurreikusten da, autobus-

geltokiaren alboan dagoen itxiera perimetralean ekitaldi handietarako aurreikusten den ebakuazio-

irteera egin ahal izateko. 

Ikusi planoen 2. dokumentuko Eraginak eta Desjabetzeak ataleko 13. planoa. 

3.8.   INGURUMEN INTEGRAZIOA ETA JASANGARRITASUN AZTERKETA 

Dokumentu honetan jasotzen diren ekintzen ingurumen azterketa eta preskripzioak 11. eranskinean 

daude, Ingurumenaren Integrazioa eta Jasangarritasuna. 

3.8.1.   Ingurumen-azterketa 

Atal honen barruan jasotzen da obrako okupazio-eremuan gehien nabarmentzen diren ingurumen 

naturalean eta sozioekonomikoan baliabideen azaleko deskribapena. Azterketa osoa aipatu dugun 11. 

eranskinean kontsulta daiteke. 

3.8.1.1.   Hidrogeologia eta akuiferoen zaurgarritasuna  

Ikuspegi hidrogeologikotik, kuaternarioko estalkien (betetze antropikoak eta lurzoru alubialak) formazio 

triasikoa (kareharrizko arrakalak) bereizi daiteke. 

Material horien iragazkortasuna iragazkortasun ertaina da, hortaz, akuiferoen zaurgarritasuna altua da. 
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Urdaibaiko Biosferako Interes Hidrogeologikoa duten eremuen erregistroaren barruan dago. 

3.8.1.2.   Hidrologia 

Azterketa-eremua Oka ibaiaren arroaren barruan dago. Gernika-Lumo inguratzen duen Oka ibaitik 285 

metroko distantziara dago gutxi gorabehera. 

Oka ibaia Gernika-Lumotik igarotzen den eremua I. taldearen barruan dagoen Gernika ES017-BIZ-

OKA-01 Uholde Arrisku Handiko Eremua (UAHE) da. 

Babestutako eremuen arriskuari dagokionez, nitratoen kutsaduragatik zaurgarriak diren eremuen 

barruan dago. 

3.8.1.3.   Kultur ondarea 

Gernikako trenbide-sistema orokorreko eraikinik garrantzitsuena eraikin historikoa da; izan ere, Done 

Jakue bideko higiezina da eta Babes Ertaina sailkapena du, 2/2012 Dekretuko IV. eranskineko 3.2.-

Babes ertaina zerrendaren arabera. 

3.8.1.4.   Hirigintzako plangintza eta lurralde-antolamendua 

3.8.1.4.1 Hirigintza-plangintza 

Egun, 2019ko iraileko HAPOren berrikuspenaren aurrerapen-dokumentua informazio publikoaren 

mende jarri da. 

Jarduketa-eremua sistema orokorren, garraio- eta komunikazio-azpiegituren antolaketaren barruan 

dago sailkatuta, eta aurrerapen-dokumentuan hala mantendu da. 

3.8.1.4.2 EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldeko Plan Sektoriala 

Gernikako geltokia egokitzeko aztertutako eremuak Urdaibaiko Erreserbako Nekazaritza eta 

Basozaintzako LPSren kategoriari eragiten dio. 

3.8.1.4.3 Urdaibaiko Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana (EKZP). 

Jarduketa-eremua VI.- Gernika-Mundakako Harana sektorekoa da, 5 m-tik gorako kotako azaleratutako 

lursailen azpisektorea, 18. unitatea, Arteaga Harana – Gernika, hegoaldean. 

Proiektu honen kasuan, kaltetutako eremua OPUM eremua da hiri-lurzorua delako, hau da, hirigintza-

plangintzaren mende dago, eta, hortaz, Urdaibaiko EKZPk ez dio eragiten. 

3.8.1.5.   Kutsatutako lurzoruak 

Gernikako geltokiko bidaiarientzako atondo berriari lotutako jarduketak Gernikako geltokiaren ETSren 

trenbide-domeinuaren barruan daude, eta ez daude potentzialki kutsatzen duten jarduerak izateagatik 

edo eduki izanagatik sailkatuta dauden eremuen barruan. 
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Potentzialki kutsatuta dauden partzelen oina eta geltokiko atondo berriaren kokapena 

Hala ere, obraren fasean hondeatu beharreko materialen ezaugarriak aurreikusi dira. 

3.8.2.   Neurri zuzentzaileen proposamena 

Jarraian, punturik esanguratsuenak deskribatuko ditugu, eta neurri zuzentzaile guztiak 11. eranskina, 

Ingurumeneko integrazioa eta Jasangarritasuna dokumentuan kontsulta daitezke. 

3.8.2.1.   Uren babesa eta sistema hidrologikoa 

3.8.2.1.1 Euri-uren sistemen babesa 

Obrak Oka ibaitik 300 metro ingurura egingo dira, beraz, ez da aurreikusten zuzenean eragingo dionik.  

Lurzoruaren iragazkortasunarengatik egon daiteke balizko eragin bakarra, eta, horregatik, lurzorua 

kutsatzea eragozteko neurriak hartu beharko dira. Jarraian, hartu beharreko neurriak deskribatuko 

ditugu: 

▪ Makinak konpontzeko eremua iragazgaiztea. 

▪ Balizko filtrazioak biltzeko sistema perimetrala.  

▪ Perimetro osoa polipropilenozko geotestilekin babestea, ehundu gabe, zulatzeen aurkako 1,5 

kN-ko gutxieneko erresistentziarekin eta 150-200 g/m2-ko gramajearekin. 

▪ Obren instalazio laguntzaileetatik datozen uren tratamendua. 

3.8.2.1.2 Lurrazpiko uren babesa (akuiferoa) 

Gernikako lurrazpiko ur-masa egoera kimiko txarrean dago 2005ean hauteman zen kutsadura-aldi 

puntual baten ondorioz izandako kloroetenoen kontzentrazio altuengatik (fokua Euskotren/Dalia). 

Gainera, 2014an, aurreko fokuetatik ibaian gora, kloroetenoek eragindako beste kutsadura bat 

hauteman zen, ziurrenik zaharragoa (fokua Malta). 

Ondorioz, eta Gernikako perimetroaren berezko erregulazioa dela eta, beharrezkoa da hondeatze-

jardueretan eta lurrak mugitzeko jardueretan, eta, are, lurrazpia aztertzeko zulaketetan, Uraren Euskal 
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Agentziak (URA) derrigorrezko baimenen edo, hala badagokio, txostenen arloan ezarritakoa kontuan 

izatea. 

Mikropaldoen bidez zimendatze sakonak egitean izan beharreko baldintza tekniko espezifikoak URAk 

2023ko martxoaren 24an igorritako CO-2022-0561 dokumentuan zehazten dira. Aipatutako 

dokumentuaren I. eranskinean daude adierazita Gernikako akuiferoaren balizko kalteak murrizteko 

kontuan izan behar diren alderdiak, eta laburbilduta daude 11. eranskinean. 

3.8.2.2.   Zarataren aurkako babesa 

Obrak egin bitartean zaratek eragozpenak sortzea prebenitzeko, Azterketa Akustikoa egin da obraren 

faserako, eta 11. eranskineko 1. osagarrian dago jasota. 

Azterketaren bigarren zatian, makinek sortutako zarata murrizteko, hainbat altura eta luzerako behin-

behineko pantaila akustiko metaliko batzuk instalatzeko balizko irtenbidea aztertu da, hurrengo taulan 

jasotzen den moduan.  

Agertokia 
Pantailaren 

egoera 
Altuera (m) Luzera (m) 

1 Atondoa 2 50 

2 
Atondoa 2 50 

Nasa 2 20 

3 
Atondoa 3 64 

Nasa 2 20 

4 Nasa 3 46 

1. taula. 4 agertokietarako diseinatutako pantailen dimentsioak. 

Agertoki berri hori simulatu ondoren, egiaztatu da neurri zuzentzaile horien agertoki bakoitzerako 

instalazioak 2 metroko altueran dauden kaltetutako etxebizitzen fatxadetara heltzen diren immisio-

mailak murrizten dituela, eta jardueraren inguruan dauden eraikin guztietan 213/2012 Dekretuaren 

Kalitatearen mailak betetzen direla, izan etxebizitza-eraikinetan edo industriakoetan. 

3.8.2.3.   Kultur ondarearen babesa 

Aurreikusitako jarduketa guztiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 2012ko urtarrilaren 10eko 

2/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera egingo dira, eraikina kontserbatu eta babesteko, bere 

osotasuna bermatzeko eta hondatzea ekiditeko. Gainera, eraikineko egungo baldintzak hobetuko dira, 

higiezinaren egungo kanpoko itxura aldatu gabe. Hala, ez dira eraikineko balio arkitektonikoak aldatuko. 

3.8.2.4.   Kutsatutako lurzoruen babesa 

Kutsadura potentzialaren jatorria trenbidekoa da, eta jarduera horrek proiektuak eragindako eremuan 

jarraituko du, geltokiko atari berria garatzen. Kasu hauetan, 500 m3 -tik beherako bolumena duten 

ustiatze-lanak egitean, tramitazio bakarra egin beharko da, hau da, hondeatzen hasi aurretik 

sustatzaileek jakinarazpena bidaltzea ingurumeneko organoari egingo diren jarduketen berri emanez. 

Jakinarazpen horretan aurreikusitako hondeatzearen eremua eta bolumena adieraziko da eta, ondoren, 

ezaugarriak behar bezala zehaztu eta gero, hondeatutako materialak ondo kudeatu direla egiaztatzen 

duen amaierako txostena egingo da. 
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Gernika-Lumoko Udala eta Ingurumen Sailburuordetza jakinaren gainean jarri beharko dira baldin eta 

lur susmagarriak hautemateagatiko kutsadura-zantzurik bada, halaxe zehazten baitu Lurzorua 

kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikuluak.  

3.8.3.   Ingurumen-zaintzako programa. 

Neurriak betetzea, kontrolatzea eta jarraipena egitea organo eskudunaren erantzukizuna da eta bere 

langileekin edo laguntza teknikoaren bitartez egingo du. Horretarako, organismo honek Obrako 

Ingurumen Zuzendaria izendatuko du eta neurri zuzentzaileak ezartzeaz, PVA gauzatzeaz, Plan 

Bereziaren ingurumeneko onarpenaren betetze-mailari buruzko aldizkako txosten teknikoak igortzeaz 

eta Kalitatearen eta Ingurumen Ebaluazioaren Zuzendaritza Orokorrari bidaltzeaz arduratuko da. 

Bestalde, kontratistak ingurumeneko arduradun tekniko bat izendatuko du eta neurri zuzentzaileak 

egiteaz arduratuko da, proiektuaren Preskripzio Teknikoen Pleguan aurreikusitako gauzatze-, neurtze- 

eta ordainketa-baldintzetan, eta, gainera, organo eskudunari helaraziko dizkio PVA behar bezala 

betetzeko beharrezkoak diren informazioa eta bitartekoak. 

Programaren barruan txosten hauek igorriko dira: 

a) Zuinketaren egiaztapenaren akta jakinaraztea. 

b) Hiruhilekoko txostenak 

c) Obren harrera-akta igorri aurretik: 

3.8.4.   Jasangarritasun-azterketa 

Euskadiko Garraio Jasangarrirako Gida Planak Euskadin garatzen diren garraio-azterketa eta -

proiektuetan “Jasangarritasun Txostena” txertatzea aipatzen du beste jarduketa-ildo batzuen artean. 

Horretarako, txosten honetan hainbat estrategia aztertu dira arlo orokorrenetatik abiatuta, pixkanaka 

zehaztuz joateko, eta, azkenik, proiektu honetarako ondorio zehatzetara heltzeko. 

▪ Garraio jasangarriarekin eta hirigintzarekin lotutako estrategiak eta politikak. 

▪ Politika horiek azterketa-eremuan aplikagarriak diren Antolamendu Planoetan txertatzea. 

▪ ETSren helburu eta estrategia jasangarriak. 

▪ Amorebieta-Bermeo lineako ingurumen-jasangarritasuna. 

Azterketaren eduki osoa 11. eranskinean dago jasota, Ingurumeneko Integrazioa eta Jasangarritasuna 

3.9.   KONTRATISTAREN INSTALAZIOEN EREMUAK ETA OBRETARAKO SARBIDEA 

12. eranskinean daude deskribatuta obrak gauzatzean soilik erabiliko diren obra-unitateak (lan 

espezifikoentzako eta obren instalazioetarako sarbideak) eta geltokiarentzako osagarriak direnak, hala 

nola bertara sartzeko bideak eta obraren behin-behineko itxiturak. 
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3.9.1.   Kontratistak erabiltzeko proposatutako azalerak eta obren sarbideak 

Obraren instalazio laguntzaileak eta bilketa-eremuak kokatzeko, geltokitik gertu eta ondo komunikatuta 

dauden hainbat eremu aukeratu dira. Hauek dira: 

▪ 1. eremua: 203 m2 -ko eremua dago Euskotreneko garajeen aparkatzeko eremuan. Bide publikotik 

sartzeko Bekoibarra kaletik egongo da sarrera. 

▪ 2. eremua: 1. eremutik oso gertu, azpiestazio elektrikoaren iparraldean, 424 m2 -ko lurzorua dago 

eskuragarri zolatu gabeko lurzoruaren gainean, ETSren trenbide-domeinuaren mugen barruan, 3. 

trenbidearen ekialdean. Aurretik proposatutako 1. eremuan bezala, Bekoibarra kaletik izango da 

sarrera. 

▪ 3. eremua: Loizaga kaletik eta geltokiaren plazatik sarbidea egongo da eraikiko den bidaiarentzako 

eraikin berriaren obra-eremura. Loizaga kalean eremu longitudinal bat gordeko da, trenbidearekiko 

paraleloan. Aurreikusitako azalera 333m2 -koa da. 

3.9.2.   Obrara sartzeko bideak 

Sarbide guztiak, obrara sartzeko kaleak eta kontratista instalatzeko proposatutako eremuak eraikuntza-

proiektu honetako planoen 2. dokumentuko 12. planoan daude jasota. 

3.9.3.   Itxiturak 

Obra mugatua egongo da obraren behin-behineko itxitura batekin. 3,50 metroko luzera eta 2,00 metroko 

altuera izango duten moduluez osatutako hesi mugikor opakua izango da. Halaber, oinen edo aurrez 

fabrikatutako hormigoizko oinarrien gainean jarritako 40 mm-ko diametroa duten zutabe bertikalak 

izango ditu, tolestutako galvanizatutako txaparekin. 

3.10.   BEHIN-BEHINEKO EGOERAK ETA ERAIKUNTZA PROZESUAK 

Kontratistaren instalazioak, Behin-Behineko Faseak eta Obra Plana izeneko 12. eranskinak jasotzen du 
Gernikako Euskotreneko geltoki berria eraikitzeko aukera ematen duen behin-behineko egoeren eta 
eraikuntza-prozesuen azterketa. 

Definitutako atazen baldintza nagusia da denboran bat egin behar duela ETSk trenbidearen inguruan 
abian jarritako beste jarduketa batzuekin. Hortaz, beharrezkoa izango da zereginak eta jarduerak beste 
kontratista batzuekin koordinatzea aldi baterako. Hauek dira jarduketa horietako batzuk: 

▪ Zati horretan elektrifikazioa berritzea: Atondo berriko obrak gauzatzeko, komeni da lehenik eta 
behin katenariaren zutabe batzuk aurreikusitako behin betiko lekura eramatea. Lehendik 
dauden katenariazko atari funikularren ordez behin betikoak jartzea eta daudenak kentzea 
hirugarrenek egingo dute, deskribatutako jarduketaren irismenaren barruan. Bestalde, nasetan 
dauden katenaria-zutabe berrien zimendatzeak definitu dira eta proiektu honen irismenaren 
barruan gauzatuko dira. 

▪ Atondo berriaren gela teknikoan kokatutako katigamendu berria Komunikazioek egungo tokian 
jarraituko dute. 

▪ Trenbidea berritzea: Trenbideen azpiko kanalizazioen gurutzaketak jarduketa honetako 
kontratuaren irismenaren barruan egingo dira. 
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Hori guztia dela eta, hirugarrengoek egin beharreko zereginak edo jarduketak dituen lan-programa 
planteatu da, ezinbestekoa baita hori aurreikusitako epeak betetzeko. 

3.10.1.   Helburu orokorra 

Proiektu honen xede-obraren programazioaren helburu nagusiak dira gauzatu bitartean trenbide-

zerbitzuaren mantentze-lanak bermatzea eta bidaiariei eragindako kalteak murriztea. 

3.10.2.   Planteamendu orokorra 

Proiektu honen xede-obra aztertzerako garaian, zerbitzuan dagoen egungo geltoki-sistemaren barruan 

bi eremu bereiziko dira: 

1. Eraikin historiko honetatik katigamenduen gela teknikoaren etxetxora doan geltokiko iparraldeko 

eremua. 

Espazio hau behin-behineko nasak kokatzeko erabiliko da. Hala, Gernikako geltokiko sistema 

berriko bidaiarientzako eraikina eraikitzeko lanak egin bitartean tren-zerbitzua mantendu ahal 

izango da. 

2. Eraikin historikotik nasen amaieraraino doan geltokiaren hegoaldeko eremua.  

Eremu horretan eraikiko dira bidaiariei zerbitzua emango dien eraikin berria, markesinak, 

igarobidea, igogailuak eta eskailerak. 

3.10.3.   Behin-behineko egoerak 

Obra gauzatu bitartean, aldi baterako nasen bitartez eskainiko zaie tren-zerbitzua erabiltzaileei, egungo 

nasak berritu ondoren berriro zerbitzuan jartzeko behar-beharrezkoa den denbora-tartean zehar. 

Ustiapenean eraginik ez izateko, behin-behineko nasak egongo dira bai 1. trenbidean, bai 2. trenbidean, 

S2 eta S4 seinaleetan eta seinale horiei lotutako trenbideko zirkuituetan eraginik ez izateko. Horrek 

esan nahi du Amorebieta-Bilbo noranzkoan dagoen nasan, bertan gelditzen den trenaren lehenengo 

kotxea 1. trenbideko behin-behineko nasatik kanpo geratuko dela, eta Bermeoko noranzkoan dagoen 

nasan, azken kotxea izango da 2. trenbideko behin-behineko nasatik kanpo geratuko dena. Hortaz, 

nasa horietatik trenera sartzeko bidaiariek erabiltzen dituzten kotxe horietako bi ate behintzat ezingo 

dira erabili. 

Trenak geratzen diren lekuan eta aipatutako kotxeen ateak egongo diren lekuan, abisuak egongo dira 

seinaleekin, erabiltzaileak fisikoki ateratzea eragotziz, eta, era berean, trenaren puntu horretan nasa 

fisikorik ez dagoela ohartaraziko da. 

Beharrezkoa izango da ezeztatze-lerroa leku berri batera eramatea, eta egun eraikin historikoaren eta 

eraikin laguntzailearen artean dagoen espaziora eta komun publikoetara sartzeko atearen bidez 

erabiltzaileak leku berri horretara sartu ahal izatea. Behin-behineko ezeztatze-lerro hori metalezko 

egitura duen markesina batekin babestuko da. 

Geltokiko langileek bezeroei arreta eskaintzeko etxetxo bat instalatzea aurreikusten da. 
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3.10.4.   Obraren faseak. Eraikuntza-prozesua. 

Obraren faseen barruan dauden jarduketa guztiak egiteko Trenbideko Lanen Prozeduren eta 

Kontratisten Kontrolaren Gidaliburua PS-SC-09 dokumentuan jasota dauden jarraibideak eta 

protokoloak jarraituko dira, trenen zirkulazioarekin lotutako segurtasun-neurri guztiak mantentzeko. 

Ikusi 12. eranskineko gehigarria. 

Jarraian, obra gauzatzeko aurreikusita dauden faseak laburbilduko ditugu. Dagoeneko aipatu dugun 12. 

eranskineko 2.4 atalean daude xehetasun gehiagorekin jasota: 

▪ Aurretiazko jarduketak. Baimenak, eskumenak, kontratistaren obrako ezarpena, instalazioak 

eta obraren zuinketa eta obraren zereginak. 

▪ 1. FASEA. Obren itxierak egitea, kontratistaren instalazioak, trenbidetik eramateko idulki berria, 

hormigoizko harlauza 3. trenbidearen gainean eta garajeko aparkalekutik nasara sartzeko 

bidearen ordezkapena. 

▪ 2. FASEA. Obrarako behin-behineko nasak, sartzeko aldapak, baliozkotze-lerroa eta ekialdeko 

behin-behineko nasako markesina ezartzea. 

▪ 3. FASEA. Gernikako oraingo geltokian eraisketak egitea eta eusteko atari eta erdiatari berrien 

nasetan zimendatzeak gauzatzea: katenariarenak eta horien muntaketarenak. 

▪ 4. FASEA. Geltokiko bidaiarientzako eraikin berria, markesinak eta nasak lotzeko goiko 

igarobidea egitea. 

▪ 5. FASEA. Nasetako hodiak eta egungo nasetako zolaketa eta urbanizazio berria gauzatzea. 

▪ 6. FASEA. Nasa berriak abian jartzea eta obrarako erabilitako behin-behineko nasak 

desmuntatzea eta kentzea. 

▪ 7. FASEA. Bidaiarientzako eraikin berria eta nasen arteko goiko igarobidea eraikitzeko 

jarduketak amaitzea. 

▪ 8. FASEA. Geltokiko bidaiarientzako eraikin berria eta nasa historikoaren eta alboko espazioen 

urbanizazioa abian jartzea. 

▪ 9. FASEA. Geltokiko egungo bidaiarientzako eraikina egokitzea. 

3.11.   HONDAKINEN KUDEAKETA 

Eraikuntzako eta eraisteetako hondakinen ekoizpena eta kudeaketa (RCD) arautzen duen 2008ko 

otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua eta EAEn eraikuntzako eta eraisteetako hondakinen 

ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen 2012ko ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua betez, obra 

honetako hondakin kudeaketaren azterketa gehitu dugu eraikuntza-proiektu honetako 14. eranskinean. 

Aipatutako eranskinaren barruan sartzen da Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 10/2021 Legea. 

Izan ere, 84. artikuluko 3. atalean adierazten du azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, 

birziklatutako materialen edo berrerabiltzeko prestakuntza-prozesuetatik datozenen ehunekoa adierazi 

behar dela. Material horientzako adierazten den gutxieneko ehunekoa % 40 da, eta ehuneko hori 

murriztu behar baldin bada, justifikatu egin behar da. 
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3.12.   GERNIKAKO GELTOKIKO ERAIKIN HISTORIKOAREN BIRGAITZEA 

16. eranskinaren xedea da ETSren Gernikako geltokian dagoen eraikina birgaitzeko beharrezkoak diren 

jarduketak deskribatzea. Jarduketa horien bitartez eraikina kontserbatu eta babesten da, bere 

osotasuna bermatzeko eta hondatzea ekiditeko. Hori guztia eraikineko balio arkitektonikoak aldatu 

gabe. 

Eranskin horretan daude jasota 2020an egindako birgaitzearen aurretik eraikinak zituen gabeziak, 

TYPSAk 2016an eta ETSk 2017an idatzitako eraikuntza-proiektuen edukiaren edo irismen partzialaren 

arabera. Gainera, aipatutako esku-hartze hori egin ondoren eraikinak egun duen egoera jasotzen du, 

eta, azkenik, oraindik egiteke dauden lanak, hori baita proiektu honen irismenetako bat. 

Aurreko eraikuntza-proiektuetatik egiteke geratu diren irismen gisa eta eraikuntza-proiektu honen 

irismeneko gisa aipatu daitezke eraikin historikoaren fatxadetan egun dauden instalazio eta gailuak 

eraistea eta kentzea, edo aparailu eta kable horiek kentzeko lanetan sor daitezkeen balizko 

kalteentzako konponketa txikiak. 

4.   ADMINISTRAZIOKO XEDAPENAK  

4.1.   GAUZATZEKO EPEA ETA BERMEA ALDIA 

12. eranskinean dago jasota Obra Plana edo Lanen Programa. Bertan dago zehaztuta jarduera 

bakoitzaren iraupena eta obren guztizko iraupena hemezortzi (18) hilabetekoa izango dela aurrez ikusi 

da. 

Obrak irauten duen bitartean, trenbide-zerbitzua mantenduko da, eta ez da etenaldirik aurreikusten.  

Bermealdia urtebetekoa (1 urte) izango da obrak jasotzen diren unetik zenbatzen hasita. Denbora-tarte 

hori behar adinakotzat jo dute obrek zerbitzu-baldintzetan izango duten portaera ikusteko. 

4.2.   KONTRATISTAREN SAILKAPENA 

Sektore Publikoko Kontratuen 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen, eta 1098/2001 Errege 

dekretuak onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi orokorreko agindu batzuk 

aldatzen dituen 2015eko abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretuaren arabera, obretako kontratistak 

obren ezaugarrien, proiektuaren aurrekontuaren eta gauzatzeko epearen arabera lortutako dagozkion 

sailkapenak izatea proposatzen da. 

Hortaz, proiektu honetan deskribatzen diren obrak gauzatzen dituen kontratistak (enpresa indibiduala) 

edo enpresen behin behineko taldeak sailkapen hau izatea proposatzen da, Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Araudiko 25. eta 26. artikuluen arabera: 

Ez da sailkapen espezifikorik behar, 2015eko abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretuan 

kontuan hartutako azpitalde batek ere ez duelako Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren % 20 

gainditzen. 
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4.3.   PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 

13. eranskinean, prezioen justifikazioa jasotzen da, lan-eskuaren, makinen eta materialen merkatu-

kostuekin eginda. 

4.4.   PREZIOEN BERRIKUSPENA 

Sektore Publikoko kontratuen 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 103.2. artikuluan 

adierazitakoaren arabera, eta Espainiako ekonomia desindexatzeko 2015eko martxoaren 30eko 2/2015 

Legearen 4. eta 5. artikuluen arabera, eta eraikuntza-proiektu honetan definitutako obren gauzatzea 

arautzen duen kontratua gauzatzeko 18 hilabeteko epea dagoenez, hau da, 2 urte baino gutxiago, ez 

da beharrezkoa eraikuntza-proiektu hau gauzatzeko obren kontratuaren prezioak berrikustea. 

Lege horren 103.5. artikuluak adierazten du beharrezkoa dela prezioak berrikustea kontratuaren 

zenbatekoaren ehuneko 20 gutxienez gauzatu bada eta formalizatu zenetik 2 urte igaro badira. 

Ondorioz, gauzatutako lehen % 20 eta kontratua sinatu zenetik igarotako lehen bi urteak berrikuspenetik 

salbuetsita geratuko dira.  

Obren kalkulatutako iraupena 18 hilabetekoa denez, hau da, 2 urte baino gutxiago, ez da beharrezkoa 

proiektuan prezioak berrikusteko formula gehitzea. 

Hala ere, beharrezkoa izanez gero, 2011eko urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretuan jasotzen den 

metalezko egitura duten tren-geltokiei dagokien 221 formula aplikatzea proposatzen da . 

Kt=0,02At/A0+0,01Bt/B0+0,06Ct/C0+0,06Et/E0+0,02Ft/F0+0,02Lt/L0+0,02Pt/P0+0,02Qt/Q0+0,04Rt/R0 

+0,25St/S0+0,19Tt/T0+0,01Ut/U0+0,04Vt/V0+0,24 

Honako hau izanik: 

At:  t exekuzio-unean aluminioak dituen kostuen indizea. 

Ao: Lizitazioaren egunean aluminioak dituen kostuen indizea. 

Bt:  t exekuzioaren unean material bituminosoek dituzten kostuen indizea. 

Bo:  Lizitazioaren unean material bituminosoek dituzten kostuen indizea.  

Ct:  t exekuzio unean zementuak dituen kostuen indizea. 

Co:  Lizitazioaren egunean zementuak dituen kostuen indizea. 

Et:  t exekuzioaren unean energiak dituen kostuen indizea. 

Eo:  Lizitazioaren egunean energiak dituen kostuen indizea. 

Ft:  t exekuzioaren unean fokuek eta argiek dituzten kostuen indizea. 

Fo:  Lizitazioaren egunean fokuen eta argien kostuaren indizea. 

Lt:  t exekuzioaren unean material zeramikoek dituzten kostuen indizea. 

Lo:  Lizitazioaren egunean material zeramikoek dituzten kostuen indizea. 

Pt:  t exekuzioaren unean plastikozko produktuek dituzten kostuen indizea. 

Po:  Lizitazioaren egunean plastikozko produktuek dituzten kostuen indizea. 

Qt:  t exekuzioaren unean produktu kimikoek dituzten kostuen indizea. 
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Qo:  Lizitazioaren egunean produktu kimikoek dituzten kostuen indizea. 

Rt:  t exekuzioaren unean hondarrek eta arrokek dituzten kostuen indizea. 

Ro:  Lizitazioaren egunean hondarrek eta arrokek dituzten kostuen indizea. 

St:  t exekuzioaren unean material siderurgikoek dituzten kostuen indizea. 

So:  Lizitazioaren egunean material siderurgikoek dituzten kostuen indizea. 

Tt:  t exekuzioaren unean material elektronikoek dituzten kostuen indizea. 

To:  Lizitazioaren egunean material elektronikoek dituzten kostuen indizea. 

Ut:  t exekuzioaren unean kobreak dituen kostuen indizea. 

Uo:  Lizitazioaren egunean kobreak dituen kostuen indizea. 

Vt:  t exekuzioaren unean beirak dituen kostuen indizea 

Vo:  lizitazioaren egunean beirak dituen kostuen indizea. 

4.5.   OBRA OSOAREN ADIERAZPENA 

Eraikuntza-proiektu honek Administrazio Publikoen Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko (2001eko 

urriaren 12ko 1098/2001 ED) 125. artikuluan zehaztutako moduan jasotzen du obra osoa. Amaitzean, 

erabilera orokorrera edo dagokion zerbitzura entregatu ahal izango da Sektore Publikoko Kontratuen 

2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko 237. artikuluak eta Administrazio Publikoko Kontratuen 

Araudiaren 125. artikuluak jasotakoaren arabera. 

4.6.   BESTELAKO XEDAPENAK 

Proiektu honetan definitutako ezaugarriak kontuan hartuta, eta urriaren 24ko 1627/1997 Errege 

Dekretua betez, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen esparruan, Segurtasunaren eta 

Osasunaren Azterketa (proiektu honen 15. eranskina) egiteko betebeharra ezartzen da. Bertan, 

aurreikus daitezkeen lan-arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak jasotzen dira.  

Azterlan hori nahitaez bete beharrekoa izango da, eta obra-zuzendaritzaren ardura izango da haren 

jarraipena kontrolatuko duen teknikari eskudun bat izendatzea.  

Kontratistak ETSren segurtasuneko barne-araudiaren arabera egin beharko ditu obrak (PS-SC-09 

Trenbideko Lanen Prozeduren Gidaliburua eta Kontratisten Kontrola). Araudi horrek, besteak beste, 

obrak egiten diren bitartean pilotu homologatuak eta lan-arduradun kualifikatuak izatea baldintzatzen 

du, trenen zirkulazioarekin lotutako segurtasun-baldintzak mantendu ahal izateko. 

5.   AURREKONTUA 

5.1.   KONTRATA BIDEZKO GAUZATZE-AURREKONTUA 

Jarraian, “Amorebieta-Bermeo linean dagoen Gernikako geltokiaren atondo berria eraikitzeko proiektua” 

lanean aurreikusitako obrak kontrata bidez gauzatzeko aurrekontuari dagozkion kopuruak ageri dira. 

Betearazte materialaren aurrekontua   4.167.306,81 € 

Gastu orokorrak (% 13)  541.749,89 € 
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Etekin industriala (% 6)   250.038,41 € 

Kontrata bidezko Exekuzio Aurrekontua                4.959.095,11 € 

Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontu honen zenbatekoa honako hau da: 

LAU MILIOI, BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA HEMERETZI MILA ETA BEDERATZIEHUN 

EURO ETA HAMAIKA ZENTIMO (4.959.095,11 €). 

5.2.   LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA 

Kontrata bidezko exekuzio-aurrekontuaren % 21eko BEZa kontuan hartuta, lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontua lortzen da. 

Kontrata bidezko Exekuzio Aurrekontua 4.959.095,11 € 

 BEZa (% 21)   1.041.409,97 € 

Lizitazioaren oinarriaren aurrekontua   6.000.505,08 € 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZa barne) honako hau da: 

SEI MILIOI BOSTEHUN ETA BOST EURO ETA ZORTZI ZENTIMO (6.000.505,08 €). 

5.3.   KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 

Kontratuaren balio zenbatetsia = zerga-oinarria (gauzatzeko materialaren aurrekontua + gastu 

orokorrak (% 13) + industria-etekina (% 6)) + horniduren balioa 

Kontratuaren balio zenbatetsia: 

Kontrata bidezko Exekuzio Aurrekontua 4.959.095,11 € 

Hornikuntzen balioa  0,00 € 

Kontratuaren balio zenbatetsian hornikuntzarik ez dagoenez, bat egiten du kontrata bidezko exekuzio-

aurrekontuarekin: 

Kontratuaren balio zenbatetsia  4.959.095,11 € 

LAU MILIOI, BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA HEMERETZI MILA ETA BEDERATZIEHUN 

EURO ETA HAMAIKA ZENTIMO (4.959.095,11 €). 

5.4.   ADMINISTRAZIOARI JAKINARAZTEKO AURREKONTUA 

“Amorebieta-Bermeo linean dagoen Gernikako geltokiko atondo berria egiteko eraikuntza-proiektua” 

lanaren baitan aurreikusitako lanei dagokienez, administrazioari jakinarazteko aurrekontua osatzen 

duen atal bakoitzari dagozkion kontzeptuak aurkezten dira jarraian: 

▪ Kontratuaren balio zenbatetsia (KBZ)   
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▪ Gastu-espedientearen bidez ordaintzen diren eragindako zerbitzuak   

▪ Eragindako ondasun eta eskubideen balorazioa (gutxi gorabeherakoa)   

Administrazioari jakinarazteko aurrekontua (BEZik gabe) hau da: 

Administrazioari jakinarazteko aurrekontua   4.960.765,41 € 

LAU MILIOI, BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEI MILA, ZAZPIEHUN ETA HIRUROGEITA BOST 

EURO ETA BERROGEITA BAT ZENTIMO (4.960.765,41 €). 

6.   PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

1. DOKUMENTUA: MEMORIA ETA ERANSKINAK 

MEMORIA 

MEMORIAREN ERANSKINAK 

1. eranskina Aurrekariak Argazki-erreportajea 

2. eranskina. Kartografia eta topografia 

3. eranskina. Geologia eta geoteknia 

4. eranskina. Hirigintza Plangintzarekin duen bateragarritasuna 

5. eranskina. Egiturak 

6. eranskina. Arkitektura 

7. eranskina. Inpermeabilizazioa eta drainatzea 

8. eranskina. Trenbidearen Instalazioak  

9. eranskina. Erasandako zerbitzuak berriz jartzea 

10. eranskina  Kalteak eta desjabetzeak 

11. eranskina. Ingurumen-integrazioa eta Jasangarritasuna 

12. eranskina. Kontratistaren instalazioak, Behin Behineko Egoerak eta Obra Planak 

13. eranskina Prezioen justifikazioa 

14. eranskina Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketaren azterketa 

15. eranskina. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana 

16. eranskina. Gernikako geltokiko eraikin historikoaren birgaitzea  

17. eranskina. Araudi aplikagarria  

18. eranskina. Ordezko aukeren ikerketa 
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2. DOKUMENTUA: PLANOAK 

0.- Planoen aurkibidea 

1.- Egoera 

2.- Egungo egoera 

3.- Proiektatutako egoera 

4.- Atal-motak 

5.- Geltokia 

6.- Egiturak 

7.- Ekipoak eta instalazioak 

8.- Erasandako zerbitzuak 

9.- Hirugarrengoek ordezkatu beharreko erasandako zerbitzuak 

10.- Urbanizazioak eta sarbideak 

11.- Inpermeabilizazioa eta drainatzea 

12.- Kontratistaren instalazioak eta obrarako sarbidea 

13.- Eraginak eta desjabetzeak 

14.- Eraikitze-prozesua eta behin-behineko egoerak 

15.- Egungo geltokiko eraikinaren birgaitzea 

16.- Ingurumenaren zaintza 

3. DOKUMENTUA: BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA 

4. DOKUMENTUA: AURREKONTUA 

1. NEURKETAK 

2. PREZIOEN TAULAK 

3. AURREKONTUA 
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7.   ONDORIOAK ETA ONARTZEKO PROPOSAMENA 

Sektore Publiko Kontratuen 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 233. artikulua betez, adierazten 

dugu “Amorebieta-Bermeo linean dagoen Gernikako geltokiko atondo berria egiteko eraikuntza-

proiektua” lan honek artikulu horretan adierazten den zentzuan betetzen duela proiektuaren edukia. 

Aurreko guztiagatik, proiektua kontratazio-organoari aurkeztu behar zaio, izapidetu eta onar dezan. 

 

 

Leioan, 2023ko uztailean 

Proiektua egin duen ingeniaria 

TYPSA 

 

Sin.: Rafael Miguel León 

Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

Elkargokide-zenbakia: 19.323 

 

 

 

 

 

 


