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Anejo 10. Reposicién de Servicios
Atfectados

1. INTRODUCCION

1.1. OBJETO

El objeto de este anejo es la deteccion, la identificacién y la propuesta de reposicion de los servicios
afectados en la construccién de las obras proyectadas en este Proyecto Constructivo.

El alcance del proyecto se encuentra enmarcado dentro del término municipal de Deba, Territorio
Historico de Gipuzkoa.

En los apartados que siguen a continuacion se van a describir las diferentes redes de servicios
existentes en las proximidades de las obras, indicando las principales caracteristicas de las mismas.

En caso necesario, para cada afeccion, (S.A.), se ha planteado la correspondiente variante, (VTE. S.A.),
de modo que su funcionalidad y servicio no se vea alterado y/o se restablezca, al menos, con las
mismas caracteristicas iniciales a su afeccion.

Se recogen los desvios provisionales y reposiciones tanto de los servicios afectados cuya ejecucion
corre a cargo de la propiedad de la obra, como de los que seran repuestos total o parcialmente por las
compaifiias titulares del servicio o por las empresas que éstas designen.

1.2. FUENTES DE INFORMACION

Para la realizacion de los trabajos primeramente se ha solicitado la informaciéon de los servicios
existentes en el ambito de actuacibn a INKOLAN (empresa dedicada al suministro on-line de
informacion digital cartogréfica de infraestructuras de servicios publicos: agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones y redes municipales).

1.3. ESTRUCTURACION DEL ANEJO

El apartado 2. Afecciones recoge la descripcion de las interferencias de redes de servicios con las obras
proyectadas. Se incluyen las redes afectadas a fin de que cada una de las compafias tenga
conocimiento de las afecciones a las instalaciones de su propiedad y también de la situacién de otros
servicios que discurran proximos a los suyos.

Los planos de localizaciéon y reposicién de servicios afectados estan ubicados dentro del Documento
n.° 2 de Planos (Planos n.° 12 Servicios Afectados)

Para una mejor identificacién, en el presente anejo se han denominado los servicios afectados
utilizando la codificacién siguiente:

. S.A. 100 Red de Fibra Optica
. S.A. 200 Red de Telefénica
. S.A. 300 Red de Energia eléctrica
= S.A. 400 Red de Abastecimiento
= S.A. 500 Red de Saneamiento
= S.A. 600 Red de Alumbrado
= S.A. 700 Red de Energia eléctrica
. S.A. 700 Red de Gas
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En los planos de servicios existentes se presenta la superficie del ambito de actuacion superpuesta a
las redes de servicios existentes, de modo que puede apreciarse en él de qué modo se veran afectadas
todas ellas por el trazado.

En los planos de reposicion se recoge el modo en que esta previsto el desvio provisional si lo hubiera
y la reposicidn final cada uno de los servicios afectados. Incluye en color los servicios existentes en su
estado actual, resaltando con otro color/trama las reposiciones de cada servicio.

2. AFECCIONES

Se recoge a continuacion la descripcion de las interferencias de la totalidad de obras contenidas en el
proyecto con las redes de servicios detectadas.

Los planos de localizacién y reposicion de servicios afectados estan ubicados en el Capitulo 12.
Servicios Afectados del Documento N.° 2 Planos del Proyecto.

2.1. RED DE FIBRA OPTICA

2.1.1. S.A. 101, S.A. 102y S.A. 103

Por la margen derecha de la plataforma de via Unica actual discurre enterrada la canalizacion de fibra
Optica que aloja las redes de fibra tanto del Departamento de Interior del Gobierno Vasco (S-A 101)
como de Euskaltel (S.A. 102) y de ETS (S.A. 103).

Estas canalizaciones estan constituidas por dos tritubos de 40 mm de diametro nominal, segun
informacion disponible de ETS.

La ampliacién de la plataforma de via Unica a doble para acoger la via de apartado desdoblada afecta
a las canalizaciones citadas en una longitud de 560 m aproximadamente, considerando la afeccién
entre los PPKK 72+500 y 73+060 de la via Unica actual.

PK 72+800. Arqueta de comunicaciones en margen derecha de la via. Afeccion a canalizaciones en margen derecha de
via S.A. 101, S.A. 102y S.A. 103.

2.2. RED DE TELEFONICA

2.2.1. S.A. 201

En la interseccién del camino de acceso al barrio Itsaspe con el camino de acceso a la plataforma
ferroviaria actual y que coincide con el comienzo del camino de servicio proyectado, se recoge en la
informacion facilitada por INKOLAN la existencia de un poste telefénico y tendido aéreo de Telefdnica.

El tendido aéreo cruza desde el poste citado en el camino al Barrio Itsaspe hacia el Sur sobre parcela
de praderia.

En este lugar o inmediaciones se prevé la ubicacion del area de instalaciones del contratista.
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No se prevé la afeccién ni a los postes telefénicos ni al tendido aéreo. Sin embargo, sera necesario
tomar las precauciones que se consideren convenientes a efectos de no producir afecciones sobre los
elementos citados, bien en el acceso al area de instalaciones o en las actividades propias a desarrollar
en esta area, o bien en el propio acceso a la obra.

2.3. RED ELECTRICA |-DE

2.3.1. S.A. 301

A la altura del PK 73+040 de la via actual se produce el cruce sobre la plataforma ferroviaria de un linea
aérea de media tension de |-DE.

La altura sobre via del cruce hace poco probable la afeccion sobre la misma de la obra.
3. DESVIOS PROVISIONALES Y REPOSICIONES

3.1. RED DE TELEFONICA

No se prevén desvio provisional o definitivo en variante de la linea aérea de Telefonica.

3.2. RED ELECTRICA |-DE

No se prevén desvio provisional o definitivo en variante de la linea aérea de media tensién de I-DE.

3.3. RED DE FIBRA OPTICA DE ETS

Se recogen a continuacién los desvios provisionales y reposiciones definitivas de los servicios
afectados por las obras definidas en este documento de proyecto que deberan ser realizados por el
contratista adjudicatario de las obras.

Quedan asimismo recogidas en el Capitulo 12. Servicios Afectados del Documento N.° 2 Planos del
Proyecto.

3.3.1. Desvio provisional S.A. 103-DP

Se prevé el desvio provisional de la canalizacion de fibra éptica que aloja las redes del Departamento
de Interior del Gobierno Vasco, de Euskaltel y de ETS por la margen izquierda de la plataforma de via
Unica actual.

El desvio provisional consta de dos pares de nuevas arquetas de comunicaciones tipo DF, colocadas
antes y después de la actuacion del desdoblamiento, en los PPKK 72+453 (AR-1-D y AR-1-1) y 73+086
(AR-3-D y AR-3-1), entre las que se realiza un cruce de la via Gnica con dos tritubos de diametro nominal
50 mm.

Una vez pasadas las canalizaciones al margen izquierdo de la via, éstas iran colgadas provisionalmente
en tendido aéreo por los postes de catenaria entre las arquetas de comunicaciones citadas, siendo los
mas cercanos a las arquetas los postes P-78 y PN-12 segln avance de PPKK. La longitud estimada
del desvio provisional aéreo es de 640 m aproximadamente.

Se prevé el tendido de cableado de fibra nuevo de ETS entre las estaciones de Deba (PK 67+312) y
de Arroa (PK 75+978) lo que arroja una longitud de 8.666 m. El cable serd monomodo de 64 fibras con
cubierta PKP.
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3.3.2. Reposicién en Variante S.A. 103-VTE

Se ha proyectado la reposicion de las canalizaciones de fibra Optica del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, de Euskaltel y ETS en el margen derecho de la nueva plataforma de doble via que
incorpora la via de apartado desdoblada.

Se ha proyectado un dado de hormigén (HM-20/B/20/X0) que quedard enterrado en el subbalasto de
la nueva via y que conectara las dos arquetas de comunicaciones citadas tipo DF AR-1-D en el PK
PPKK 72+453 y AR-3-D en el PK 73+086. Se ha proyectado una arqueta adicional intermedia, también
tipo DF, denominada en este proyecto AR-2-D ubicada en el PK 72+687. El dado de dimensiones
nominales de 0.25 m x 0.25 m aloja en su interior dos tritubos de 50 mm de didmetro nominal.
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DETALLE 1: CANALIZACION ENTERRADA

ESCALA 1:5

Dado de canalizaciones de reposicion en variante de la canalizacion de fibra 6ptica afectada

La longitud de la reposicion en variante de la canalizacion enterrada es de 633 m aproximadamente,
con interdistancias entre arquetas de 234 m y 399 m respectivamente.
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En este caso el cableado de ETS sera idéntico al del desvio provisional monomodo de 64 fibras y
cubierta PKP. Se prevé el tendido de cableado de fibra nuevo de ETS entre las estaciones de Deba
(PK 67+312) y de Arroa (PK 75+978) lo que arroja una longitud de 8.666 m de cable.

4. DESVIOS PROVISIONALES Y REPOSICIONES A REALIZAR POR TERCEROS

Se recogen a continuacién los desvios provisionales y reposiciones definitivas de los servicios
afectados por las obras definidas en este documento de proyecto que deberan ser realizados por
terceros, bien por el propio titular de la red afectada o bien por la empresa que el titular designe para la
realizacion de los trabajos.

Quedan asimismo recogidas en el Capitulo 12. Servicios Afectados del Documento N.° 2 Planos del
Proyecto.

4.1. RED DE FIBRA OPTICA

4.1.1. Desvio provisional S.A. 101-DP y S.A. 102-DP
Se empleara la canalizacion provisional ya ejecutada y descrita en apartados anteriores.

Se prevé el tendido de cableado de fibra nuevo entre las estaciones de Deba (PK 67+312) y de Arroa
(PK 75+978), utilizando las nuevas canalizaciones para el desvio provisional, lo que arroja una longitud
de 8.666 m por cada uno de propietarios de la fibra éptica alojada en la canalizacion existente.

Asi, se tienen 8.666 m de cable del Departamento de Interior del Gobierno Vasco (S.A. 101-DP) y 8.666
m de cableado de Euskaltel (S.S. 102-DP).

4.1.2. Reposicion en Variante S.A. 101-VTEy S.A. 102-VTE

De igual modo, se prevé la reposiciéon del cableado a través de la canalizacién definitiva ya ejecutada
por la margen derecha de la nueva plataforma de doble via que incorpora la via de apartado desdoblada
y descrita en apartados anteriores.

Se prevé el tendido de cableado de fibra nuevo entre las estaciones de Deba (PK 67+312) y de Arroa
(PK 75+978), utilizando las nuevas canalizaciones definitivas mencionadas, lo que arroja una longitud
de 8.666 m por cada uno de propietarios de la fibra éptica alojada en la canalizacion existente.

Asi, se tienen 8.666 m de cable del Departamento de Interior del Gobierno Vasco (S.A. 101-VTE) y
8.666 m de cableado de Euskaltel (S.S. 102-VTE).
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