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1. Introducción 

El presente Anejo tiene como objeto la previsión de la variación de los costes de 

mantenimiento asociados a las instalaciones contempladas en el “Proyecto de Accesos 

Mecanizados para el tramo de línea Altza-Galtzaraborda del metro de Donostialdea”. 

Esta estimación de coste económico se realiza para un plazo de 4 años de explotación 

de las instalaciones. Con esto, se busca prever una cantidad de dinero para la futura 

explotación de las instalaciones. 

2. Descripción  

Los accesos mecanizados tienen por objetivo el facilitar al usuario el acceso a la 

estación de Pasaia del tramo Altza-Galtzaraborda desde la vía pública a los vestíbulos 

y desde los vestíbulos a los andenes. 

Con tal fin, se proyectan equipos electromecánicos tales como ascensores y escaleras 

cuyas características principales se detallan a continuación: 

 

ASCENSORES 

Estación Ubicación Ascensor Tipología Cantidad Potencia unitaria 

PASAIA 
Testero 
Pasaia 

AVV Hueco cerrado 1 17,9 kW 

AVA Panorámico 2 9,22 kW 

Tabla 1 Características generales de los ascensores 

 

ESCALERAS MECÁNICAS 

Estación Acceso Cantidad Potencia unitaria 

PASAIA Vestíbulo Pasaia 2 21 kW 

Tabla 2 Características generales de las escaleras mecánicas 

 

3. Trabajos de mantenimiento 

Los accesos mecanizados para la estación de Pasaia del tramo Altza-Galtzaraborda del 

metro de Donostialdea llevarán unos trabajos de mantenimiento anuales asociados para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

El mantenimiento consistirá en realizar las siguientes comprobaciones en los diversos 

componentes de los accesos mecanizados: 

/ En cuanto a los ascensores, sus trabajos de mantenimiento se detallan en la tabla 
inferior: 

 

Elemento Descripción de la tarea Periodicidad 

Maquinaria 
Comprobación del correcto funcionamiento del motor 1 mes 

Comprobación del correcto frenado del ascensor 1 mes 
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Elemento Descripción de la tarea Periodicidad 

 Revisión de los elementos del cuadro de maniobra 3 meses 

Puertas de piso Comprobación de su estado, apertura y cierre. 3 meses 

Cabina 

Nivelación de piso 1 mes 

Comprobación del estado de la cabina 1 mes 

Verificación de los pulsadores y señalizadores 3 meses 

Inspección de las guías 3 meses 

Hueco 
Comprobación de la serie de seguridades 6 meses 

Comprobación de la instalación eléctrica en el foso 12 meses 

Foso 
Comprobación de la serie de seguridades 6 meses 

Comprobación de la instalación eléctrica en el foso 12 meses 

Otros 

Inspección visual de oxidaciones 6 meses 

Limpieza de los mecanismos principales de los 
ascensores 

6 meses 

Comprobación del correcto funcionamiento del 
sistema de rescate automático 

6 meses 

Tabla 3 Mantenimiento preventivo de los ascensores 

 

/ Referente a las escaleras, sus trabajos de mantenimiento se detallan en la tabla 
inferior: 

 

Elemento Descripción de la tarea Periodicidad 

Peldaños 

Verificar el interruptor de control del 
movimiento de los peldaños. 

12 meses 

 

Verificación y limpieza de las guías de los 
peldaños y las superficies en movimiento. 

 
Verificar/ajustar la tensión de la cadena de 

peldaños. 

Pasamanos 

Verificar/ajustar la tensión en las cadenas de 
transmisión del pasamanos. 

12 meses 

 

Verificar/ajustar la tensión de las correas de 
presión de los pasamanos. 

Verificar ajustar la holgura de pasamanos. 

Limpiar los pasamanos 

Cadena de Transmisión Verificar ajustar la cadena de trasmisión. 12 meses 

Freno Verificar el control del desgaste del freno 6 meses 
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Elemento Descripción de la tarea Periodicidad 

Motor eléctrico Inspección visual de su estado y limpieza 6 meses 

Otros 
Inspección y rodaje de todas las escaleras  2 meses 

Limpieza de los mecanismos principales de 
las escaleras mecánicas  

6 meses 

Tabla 4 Mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas 

 


