

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0001	99.01.001	ud	Casco de seguridad homologado.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 2,5400
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 2,54</b>
0002	99.01.002	ud	Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 20,2200
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 20,22</b>
0003	99.01.003	ud	Pantalla de seguridad para soldadura autógena.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 20,2200
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 20,22</b>
0004	99.01.004	ud	Gafa antiparticulas.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 9,2700
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 9,27</b>
0005	99.01.005	ud	Gafa antipolvo.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 18,3400
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 18,34</b>
0006	99.01.006	ud	Gafa-basculante para soldador.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 9,0500
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 9,05</b>
0007	99.01.007	ud	Mascarilla antipolvo doble filtro, homologada.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 11,2600
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 11,26</b>
0008	99.01.008	ud	Filtro mascarilla antipolvo.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 1,0900
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,09</b>
0009	99.01.009	ud	Protector auditivo.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 15,4300
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 15,43</b>
0010	99.01.010	ud	Tapón contra ruidos.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 4,0600
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 4,06</b>
0011	99.01.011	ud	Cinturon de seguridad CLASE-B.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 70,8700
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 70,87</b>

N°	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0012	99.01.012	ud	Cinturon antivibratorio.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 70,8700
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 70,87</b>
0013	99.01.013	ud	Mono de trabajo.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 15,4300
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 15,43</b>
0014	99.01.014	ud	Impermeable de plastico.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 14,1700
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 14,17</b>
0015	99.01.015	ud	Bolsa portaelectrodos.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 12,1500
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 12,15</b>
0016	99.01.016	ud	Mandil de cuero para soldar.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 20,8500
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 20,85</b>
0017	99.01.017	ud	Par de guantes de uso general.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 3,7600
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,76</b>
0018	99.01.018	ud	Par de guantes para soldador.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 8,3400
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 8,34</b>
0019	99.01.019	ud	Par de guantes dieléctricos para electricista.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 33,7600
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 33,76</b>
0020	99.01.020	ud	Par de manguitos para soldador.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 8,1000
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 8,10</b>
0021	99.01.021	ud	Par de botas de seguridad.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 25,8500
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 25,85</b>
0022	99.01.022	ud	Par de botas de agua.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 11,0000
				<b>TOTAL PARTIDA ..... 11,00</b>

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0023	99.01.023	ud	Par de polainas para soldador.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 7,7200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>7,72</b>
0024	99.01.024	ud	Par de botas aisladas para electricista.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 25,8500
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>25,85</b>
0025	99.02.001	ud	Señales normalizadas de tráfico y carteles indicativos de riesgos, colocación y soporte.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 35,6100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>35,61</b>
0026	99.02.002	ml	Red de seguridad en perímetro de zanjas y forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 3,7200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,72</b>
0027	99.02.003	ud	Valla autónoma de 2,5 m de longitud para contención de peatones.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 10,6900
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>10,69</b>
0028	99.02.004	m3	Madera empleada en protección de huecos y formación de pasarelas peatonales de 0,60 m de ancho mínimo.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 242,8300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>242,83</b>
0029	99.02.005	ml	Cordón de balizamiento.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 1,8600
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,86</b>
0030	99.02.007	ud	Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 37,4100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>37,41</b>
0031	99.02.008	ud	Jalón de señalización.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 10,6900
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>10,69</b>
0032	99.02.009	ud	Baliza luminosa intermitente.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 53,4300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>53,43</b>

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0033	99.02.010	ud	Pórtico de limitación de altura a 4m, compuesto por dos perfiles y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y colocación.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	303,3200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>303,32</b>
0034	99.02.011	h	Camión de riego incluido el conductor.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	24,2900
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>24,29</b>
0035	99.02.012	h	Mano de obra de señalista.	
			Mano de obra.....	28,9900
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,99</b>
0036	99.02.013	ud	Escaleras metálicas.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	56,6600
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>56,66</b>
0037	99.02.014	ud	Escaleras fijas de madera,incluso pasamanos totalmente colocadas.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	121,4200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>121,42</b>
0038	99.02.015	ud	Cartel indicativo normalizado de riesgo, con soporte metálico e incluida colocación.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	7,5700
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>7,57</b>
0039	99.02.016	m2	Suministro y colocación de toldo en salidas de cañones de acceso, incluyendo retirada del mismo.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	19,4200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>19,42</b>
0040	99.02.017	ml	Montaje y desmontaje de barrera de seguridad flexible de 3 mm de espesor galvanizada, colocada sobre poste empotrado (bionda), correctamente ejecutada.	
				Sin descomposición
			Resto de obra y materiales .....	39,2600
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>39,26</b>
0041	99.02.018	mes	Mantenimiento, limpieza diaria de accesos, conservación y reposición de todos los elementos de protección, cierres y entorno de obra.	
			Mano de obra.....	2.899,0000
			Maquinaria .....	1.790,9200
			Resto de obra y materiales .....	310,2802
			Suma la partida.....	5.000,2000
			Redondeo .....	0,0002
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5.000,20</b>

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0042	99.03.001	ud	Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	105,2300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>105,23</b>
0043	99.04.001	ud	Suministro y colocación de casetas de obra, para comedores.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	4.856,8300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4.856,83</b>
0044	99.04.002	ud	Suministro y colocación de casetas de obras para vestuario.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	675,2600
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>675,26</b>
0045	99.04.003	ud	Suministro de casetas de obra para aseos.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	283,3100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>283,31</b>
0046	99.04.004	ud	Cocina plancha para comedor.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	283,3100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>283,31</b>
0047	99.04.005	ud	Calentador de agua de 250 litros, para una tensión de 220 V, y una potencia de 1500 W.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	323,7800
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>323,78</b>
0048	99.04.006	ud	Espejos para aseos y vestuarios.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	17,5300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,53</b>
0049	99.04.007	ud	Percha en duchas.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	1,7700
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,77</b>
0050	99.04.008	ud	Taquilla de cuerpo entero.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	17,8000
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,80</b>
0051	99.04.009	ud	Recipientes para recogida de basuras.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales .....	20,8100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>20,81</b>
0052	99.04.010	ud	Instalación completa de fontanería en red de distribución de agua fría y caliente para los diversos aparatos sanitarios.	

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 1.011,8500
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.011,85</b>
0053	99.04.011	ud	Instalación eléctrica completa, compuesta por cuadro de protección y mando, línea de distribución para puntos de luz y tomas de corriente.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 1.489,4300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.489,43</b>
0054	99.04.012	ud	Instalación completa de saneamiento en casetas de obra.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 1.214,2100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.214,21</b>
0055	99.04.013	h	Mano de obra, empleada en limpieza y conservación de las instalaciones provisionales para los trabajadores.	
				Mano de obra..... 28,5000
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,50</b>
0056	99.04.014	ud	Radiador de infrarrojos, 1000 W, totalmente instalado.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 36,4300
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>36,43</b>
0057	99.05.001	ud	Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 161,8900
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>161,89</b>
0058	99.05.002	ud	Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m.A), incluida instalación.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 113,3200
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>113,32</b>
0059	99.05.003	ud	Interruptor diferencial de media sensibilidad (500 m.A) incluida instalación.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 129,5100
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>129,51</b>
0060	99.06.001	ud	Botiquín instalado en obra.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 48,5700
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>48,57</b>
0061	99.06.002	ud	Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 32,3800
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>32,38</b>
0062	99.06.003	ud	Reconocimiento médico obligatorio.	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 28,3400

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,34</b>
0063	99.07.001	ud	Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( sólo en caso de que el Convenio Colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	80,9400
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>80,94</b>
0064	99.07.002	h	Formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo.	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales.....	8,1000
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>8,10</b>

Bilbao, marzo de 2021  
El Coordinador de Seguridad y Salud

Sergio Berna Manzanares  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales