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Anejo nº13. Servicios afectados 
 

1. Introducción 

1.1. Objeto 

El objeto de este anejo es la detección, la identificación y la propuesta de reposición  de los servicios afectados 

en la construcción del “Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de 

Morlans”.   

El alcance del proyecto se encuentra enmarcado dentro del término municipal de Donostia, provincia de 

Gipuzkoa. 

En los apartados que siguen a continuación se van a describir las diferentes redes de servicios existentes en 

las proximidades de las obras, indicando las principales características de las mismas.  

En caso necesario, para cada afección, (S.A.), se ha planteado la correspondiente variante, (VTE. S.A.), de 

modo que su funcionalidad y servicio no se vea alterado y/o se restablezca, al menos, con las mismas 

características iniciales a su afección.  

1.2. Fuentes de información 

Para la realización de los trabajos primeramente se ha solicitado la información de los servicios existentes en 

el ámbito de actuación a INKOLAN (empresa dedicada al suministro on-line de información digital cartográfica 

de infraestructuras de servicios públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales).  

Posteriormente se han concertado contacto con las empresas propietarias o gestoras de los servicios 

afectados. También se han efectuado visitas a la zona a  fin de contrastar y completar la información sobre 

las redes de servicio facilitadas, así  como, para detectar otro tipo de afecciones derivadas de la construcción 

de las obras  del proyecto.   

De acuerdo con la información recopilada, las redes de servicios próximas al entorno de actuación, que se 

ven o pueden verse afectadas por las obras a realizar en el presente proyecto constructivo son, principal-ente: 

red de abastecimiento, redes de saneamiento de pluviales y de fecales, red municipal de alumbrado y red de 

semaforización. 

El ayuntamiento de Donostia gestiona las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, semaforización 

y fibra presentes en la zona de actuación. No hay redes de alta o baja que gestione Aguas de Añarbe en el la 

zona de actuación. 

A continuación, se indican las direcciones de localización y datos de contacto de cada una de ellas: 

▪ Ayuntamiento de Donostia 

Ijentea Kalea, 1, 20003 Donostia, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 481 000 

• Personas de contacto Abastecimiento y saneamiento:  

o Maialen Etxeberria Fernandez.  maialen_etxeberria@donostia.eus  

mailto:maialen_etxeberria@donostia.eus
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o Andrés Martinez Aranburu. andres_martinez@donostia.eus 

o Iban Aranguren 

o Santiago Padilla 

• Personas de contacto Alumbrado:  

o Iban Aranguren 

o Santiago Padilla 

• Personas de contacto Fibra:  

o Sonia Perez sonia_perez@donostia.eus 

1.3. Estructuración del presente anejo 

El capítulo nº 2 “Afecciones” recoge la descripción de las interferencias de redes de  servicios con las obras 

proyectadas y otros  servicios o instalaciones que discurren próximos a los suyos. 

Los planos de localización y reposición de servicios afectados están ubicados dentro  del documento de 

planos. 

Para una mejor identificación, en el presente anejo se han denominado los servicios  afectados utilizando la 

codificación siguiente:   

• S.A.AB. Nºnn    Abastecimiento   

• S.A.SA. Nºnn    Saneamiento   

• S.A.AL. Nºnn   Alumbrado   

• S.A.SE. Nºnn   Semaforización 

• S.A.FI. Nºnn   Fibra   

 

En los planos de servicios existentes se presenta la superficie del ámbito de actuación  superpuesta a las 

redes de servicios existentes, tanto municipales como de otro tipo,  de modo que puede apreciarse en él de 

qué modo se verán afectadas todas ellas por  el trazado.   

En los planos de reposición se recoge el modo en que está previsto reponer cada uno  de los servicios 

afectados. Incluye en color los servicios existentes en su estado  actual, resaltando con otro color/trama las 

reposiciones de cada servicio. 

mailto:andres_martinez@donostia.eus
mailto:sonia_perez@donostia.eus
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2. Afecciones 

Se  ofrece  a  continuación  una  descripción  de  las  interferencias  de la totalidad de obras contenidas en el 

proyecto, tanto para los servicios municipales, como  para otros servicios públicos existentes .   

Los planos de localización y reposición de servicios afectados están ubicados en el  capítulo 13 del documento 

Nº2 de “Planos” 

2.1. Abastecimiento de agua 

2.1.1. S.A.AB. Nº01 

La canalización que discurre bajo la acera sur del Paseo de Morlans y que, tras cruzar la calzada del Paseo 

de Errondo, después de pasar frente a la escuela Amara Berri, se dirige a la calle Sagrada Familia, es afectada 

por la ampliación de sección de falso túnel bajo la calzada del Paseo de Errondo.   

Esta canalización de abastecimiento de agua, llega desde el Paseo de Morlans con tubería de diámetro de 

200 mm y, justo frente a la esquina del colegio “Amara Berri” entre el Paseo de Errondo y el Paseo de Morlans, 

se bifurca en dos ramales, uno dirección norte con diámetro de 100 mm y, otro tramo que tras válvula de corte 

y un cono o reductor, continua con una con tubería de diámetro de 150 mm.  

La afección se produce en un tramo de unos 28 metros entre la esquina del colegio hasta llegar a la calzada 

del Paseo de Errondo. 

2.2. Saneamiento 

2.2.1. S.A.SA. Nº01 

La conducción afectada lo forma una tubería de diámetro 80 mm de PVC de fecales que proveniente del 

Paseo de Errondo gira, en la esquina del colegio “Amara Berri” con 90ª hacia el Paseo de Morlans. 

2.2.2. S.A.SA. Nº02 

La conducción afectada lo forma una tubería de diámetro 80 mm de PVC de pluviales que proveniente del 

Paseo de Errondo gira, en la esquina del colegio “Amara Berri” con 90ª hacia el Paseo de Morlans. 

2.2.3. S.A.SA. Nº03 

Comprende la reubicación de dos sumideros o imbornales de borde de calzada por ejecución de nuevas 

pantallas para ampliación de sección de falso túnel ferroviario bajo Paseo de Morlans. 

2.2.4. S.A.SA. Nº04 

Comprende la reubicación de un sumidero o imbornal de borde de calzada por ejecución de nuevas pantallas 

para ampliación de sección de falso túnel ferroviario bajo Paseo de Errondo. 
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2.3. Alumbrado 

2.3.1. S.A.AL. Nº01 

La canalización que discurre bajo la acera sur del Paseo de Morlans y que, tras cruzar la calzada del Paseo 

de Errondo, después de pasar frente a la escuela Amara Berri, se dirige a la calle Sagrada Familia, es afectada 

por la ampliación de sección de falso túnel bajo la calzada del Paseo de Errondo.   

La afección se produce en un tramo de unos 23 metros entre la esquina del colegio hasta llegar a la calzada 

del Paseo de Errondo. 

2.3.2. S.A.AL. Nº02 

Debido a la realización de un muro pantalla que permite realizar la construcción y montaje de un desvío de 

una vía en placa hacia Amara, necesario para no interrumpir el servicio ferroviario actual, mientras se realicen 

las obras de excavación y construcción de cajones para el desarrollo de la obra de conexión con Morlans de 

la infraestructura proyectada del Metro proveniente desde la nueva estación de Easo, es afectado el tramo de 

conducción de alumbrado que discurre en la acera oeste de Paseo de Morlans junto a la actual plataforma en 

trinchera de las vías hacia Amara. Se desconoce el números de tubos existentes en la canalización, supo-

niéndose una canalización tipo de 2 tuberías corrugada de doble pared de PVC de diámetro exterior de 110 

mm. 

El tramo afectado es de longitud aproximada a los 100 metros. 

2.4. Semaforización 

2.4.1. S.A.SE. Nº01 

Mediante la información gráfica proporcionada por el ayuntamiento de Donostia, la cual se adjunta a conti-

nuación, se desprende que será necesario, debido a la construcción del tramo de losa superior de vigas 

prefabricadas de la nueva sección de falso túnel sobre las vías de la línea Amara-Anoeta prevista en la fase 

constructiva 4: 

1) Desmontaje y posterior recolocación en ubicación similar a la actual de 4 columnas de semáforos con 

diferentes numero de discos en el Paseo de  Morlans , antes de cruzar hacia el Paseo de Errondo,  

2) Restablecimiento de la canalización entre Morlans y Paseo de Errondo. 

3) Regulación y control provisional del tráfico durante la ejecución de las fases constructivas 1  a 5. 
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Figura 1. Red semaforización en zona de afección 
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3. Reposiciones 

Se recogen a continuación las actuaciones de reposición que será preciso realizar para cada servicio. Quedan 

asimismo recogidas en el capítulo 13 del documento Nº2 de “Planos”.   

3.1. Abastecimiento de agua 

3.1.1. VTE. S.A.AB. Nº01 

La reposición de este servicio requiere de un desvío previo, que podrá ser en superficie, siempre y cuando se 

garanticen las condiciones de suministro. El desvío provisional se realizará con tubería de 150 mm de diámetro 

entre el cono reductor de diámetro y la canalización antes del cruce de calzada del Paseo de Errondo, 

bordeando el área en planta de ejecución de primer tramo de pantallas con anchura de losa superior de 14 

metros (fase 1 de construcción según fases constructivas). 

La reposición definitiva cruzará a sobre e falso túnel de entrada a Morlans a través de la nueva losa superior 

de espesor de 0,6 metros, mediante tubería de fundición de 150 mm de diámetro dentro de un “hueco de 

35x35 cm” relleno con material plástico de tipo poliestireno expandido a 6,90 metros del origen de la losa, 

considerando su comienzo en el lado sur, según plano de disposición de servicios en losa superior. 

3.2. Saneamiento 

3.2.1. VTE. S.A.SA. Nº01 

Debido a las obras necesarias para la ampliación de sección del falso túnel ferroviario presente sobre la 

intersección del Paseo de Morlans con el Paseo de Errondo, será necesario un desvío de la conducción que 

discurra entre la esquina del colegio “Amara Berri” y la sección en planta de la nueva losa superior , que 

discurrirá paralelo a la conducción de pluviales del S.A.SA. Nº02. La reposición se realizará con tubo de PVC 

de diámetro 110 mm e incluye dos nuevos pozos en los puntos de conexión de la actual conducción con el 

nuevo trazado desviado. 

Teniéndose en cuenta la altura de los pozos de los tramos afectados, siendo estos de 2,06 a 2,38 (pen=-

0,67%) en Paseo de Errondo y de 2,38 m a 3,8 m(pen=-6,02%) en Paseo de Morlans, y los puntos de conexión 

del desvío planteado, se estima que se necesitarán pozos de altura mínima de 2,23 m y 2,56 m, a falta de 

comprobación in situ, en el momento de replantearse su desvío en obra. 

No obstante a lo referido en este anejo, la solución definitiva se adecuará a lo requerido y consensuado con 

el área de “Agua y Saneamiento” del Ayuntamiento de Donostia. 

3.2.2. VTE. S.A.SA. Nº02 

Debido a las obras necesarias para la ampliación de sección del falso túnel ferroviario presente sobre la 

intersección del Paseo de Morlans con el Paseo de Errondo, será necesario un desvío de la conducción que 

discurra entre la esquina del colegio “Amara Berri” y la sección en planta de la nueva losa superior , que 

discurrirá paralelo a la conducción de pluviales del S.A.SA. Nº01. La reposición se realizará con tubo de PVC 

de diámetro 110 mm e incluye dos nuevos pozos en los puntos de conexión de la actual conducción con el 

nuevo trazado desviado. 
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Teniéndose en cuenta la altura de los pozos de los tramos afectados, siendo estos de 3,06 a 3,71 (pen=-

1,36%) en Paseo de Errondo y de 3,71 m a 3,36 m (pen=1,48%) en Paseo de Morlans, y los puntos de 

conexión del desvío planteado, se estima que se necesitarán pozos de altura mínima de 3,50 y 3,68 metros, 

a falta de comprobación in situ, en el momento de replantearse su desvío en obra. 

No obstante a lo referido en este anejo, la solución definitiva se adecuará a lo requerido y consensuado con 

el área de “Agua y Saneamiento” del Ayuntamiento de Donostia. 

3.2.3. VTE. S.A.SA. Nº03 

Se incluye la reposición de dos imbornal en borde de calzada debido a su situación en planta respecto a la 

ejecución de nuevas pantallas de falso túnel en Morlans. 

3.2.4. VTE. S.A.SA. Nº04 

Se incluye la reposición de un imbornal en borde de calzada debido a su situación en planta respecto a la 

ejecución de nuevas pantallas de la pantalla necesario para realizar un desvío de la vía hacia Amara. 

3.3. Alumbrado 

3.3.1. VTE. S.A.AL. Nº01 

La reposición de este servicio requiere de un desvío previo, que podrá ser en superficie, siempre y cuando se 

garanticen las condiciones de suministro. El desvío provisional se realizará con tubería de PVC corrugado 

exterior de 110 mm de diámetro antes del cruce de calzada del Paseo de Errondo, bordeando el área en 

planta de ejecución de primer tramo de pantallas con anchura de losa superior de 14 metros (fase 1 de 

construcción según fases constructivas). 

Queda incluida la retirada, almacenamiento temporal y posterior reubicación frente a fachada de ñ colegio de 

“Amara Berri” de una farola situada dentro de la zona de actuación de ejecución de muros pantalla de la fase 

constructiva 1. 

 

Figura 2. Farolas en calle Morlans frente a colegio “Amara berri” 

 

3.3.2. VTE. S.A.AL. Nº02 

Se dará continuidad al circuito de alumbrado que discurre por la acera oeste del Paseo de Errondo (junto a 

las vías hacia Amara), interrumpido por la construcción de un muro pantalla que dará cobijo a una vía desviada 
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en la línea Amara-Anoeta, siendo necesario realizar una nueva conducción bajo calzada que permita la con-

tinuidad con el circuito actual. Esta variante incluye la retirada de tres farola existentes en la acera de Paseo 

de Errondo, que podrán ser reubicadas en ubicaciones similares a las actuales, tras completarse la reurbani-

zación de la zona, una vez el servicio a Amara quede suspendido de modo definitivo. 

Otras opción que evitaría la canalización de aproximadamente 100 metros bajo calzada por donde discurre la 

regata de Morlans, sería desligar las luminarias que quedarían en funcionamiento y añadirlas a otro circuito 

/cuadro de mando y control de la zona donde se ubica la actual gasolinera del Paseo de Errondo. 

 

 

Figura 3. Farola tipo a desmontar en Paseo Errondo 

 

3.4. Semaforización 

3.4.1. VTE. S.A.SE. Nº01 

Los trabajos 1) y 2) necesarios descritos en el apartado 2.4.1. serán realizados entre la fases constructivas 1 

a 3. 

Debido a  que la escasa información disponible no es posible detallar las actuaciones a realizar  en el 

entorno de obras afectado, por lo que se precisarán en el momento de ejecución de las obras. 
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