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1. SARRERA 

Euskal Trenbide Sareak (aurrerantzean, ETS) Fulcrum enpresari esleitu dio Amarako merkantzien 

saihesbidea eraikitzeko proiektuaren idazketa 2022ko martxoaren 10ean. Proiektuak salgaien 

zirkulaziorako trazadura-saihesbide bat zehazten du, beharrezkoa dena gaur egun eraikitzen ari 

diren Lugaritz-Easo trenbide-pasabidea zerbitzuan sartzen denean.  

Etorkizuneko salgaien saihesbidea kokatzeko baldintzatzaile nagusietako bat Morlanseko ubidearen 

trazadura da, proposatutako jarduketa oztopatzen baitu, eta, horregatik, berriz jartzea aurreikusi 

behar da. Proiektua, beraz, bi fasetan hasiko da; lehenengoan, Morlanseko ubidea birjartzea 

proiektatuko da, zerbitzu hori aldez aurretik berrezarri behar baita Amarako salgaien saihesbidea 

egin ahal izateko.  

Morlans Ibilbidea eta Pedro Manuel Collado kaleen arteko tartean Morlans ubidea berrezartzea da 

proiektu honen helburua. 

2. AURREKARIAK 

2.1 ADMINISTRAZIO-AURREKARIAK 

2008. urtean, ETSk Amarako saihesbideari buruzko informazio-azterlana idazteko lanak esleitu 

zituen, alternatibak sortzeko eta salgaien zirkulazioari irtenbide bat emateko, Amarako geltokiko 

trenbide-hondartzaren luzera-mugak eta errebotea saihestuz. 

Orduan, Añorgako eta Anoetako egungo geltokien arteko trazadura-aukera ugari aztertu ziren. 

Informazio-azterlan hori idazteko aldian, Donostialdeko Metroa operazioa sortu zen, Lugaritzeko 

egungo geltokiaren eta Amara-Morlans eremuaren arteko itsasertzeko trazaduraren saihesbide 

batean oinarrituta, eta zerbitzuaren kalitatea metro mota batera aldatuta. 

Donostialdeko metroaren kontzepzioan izandako kontzeptu-aldaketek Amarako salgaien 

saihesbidearen filosofia aldatzea eragin zuten. Lugaritz – Mirakontxa – Easo saihesbidearen 

arabera, gaur egungo hegoaldeko saihesbideak (Lugaritz – Amara) galdu egiten zituen bidaiarien 

joan-etorriak lehenengo saihesbidea zerbitzuan hastean.  
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Horrela, bada, Lugaritzeko egungo tunelari etorkizunean ahalik eta erabilgarritasun handiena 

emateko, salgaien by-pass alternatibak Lugaritzeko tunelaren trazadura eta instalazioak ahalik eta 

gehien aprobetxatzera pasatzen dira, baina tunelaren puntu batetik Morlans/Errondo pasealekuko 

egungo topoaren trazadurarekin lotuz. 

2022ko otsailaren 24an, ETSk FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U.ri esleitu zion 

«DONOSTIAKO AMARAKO TRENBIDE-SAIHESBIDEA ERAIKITZEKO PROIEKTUA» idazteko 

zerbitzu-kontratua. 

Etorkizuneko trenbide-saihesbideak Morlans ubideari eragiten dio, eta Morlans ubidearen proiektua 

Salgaien Saihesbidea kontratuaren barruan dago. Proiektua zati batean idatzi da, eta horixe da 

proiektu honen xedea. 

2.2 AURREKARI TEKNIKOAK 

Deskribatutako aurrekari administratiboen arabera, hauek dira aurrekari tekniko nagusiak, duela 

gutxi onartu direlako: 

• Donostia-Hendaia linean Morlans saihesbidea eraikitzeko proiektua eta Bilbao-Donostia linean 

Morlanseko trenbide-pasagunea (107+809 PK) kentzea, pantailen eta trenbideen behin-

behineko desbideratzearen bidez. 1997ko urria 

• Donostialdeko metroaren Miraconcha-Easo tartea eraikitzeko proiektua. Behin betiko onarpena 

2017ko ekainaren 22an. 

• Donostialdeko metroaren Miraconcha-Easo tartea eraikitzeko proiektuaren 1. proiektu aldatua. 

2019ko otsaila. 

• Donostialdeko metroaren Miraconcha-Easo tartea eraikitzeko proiektuaren 2. proiektu aldatua. 

2020ko uztaila. 

• Amarako (Donostia) trenbide-saihesbidearen informazio-azterlana Informazio-azterlana 2021eko 

ekaina 
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3. PROIEKTUAREN XEDEA ETA DESKRIBAPEN OROKORRA 

Salgaien saihesbide berriak Morlanseko ubidea oztopatzen du, eta zerbitzu hori aldez aurretik 

berrezarri behar da Amarako salgaien saihesbidearen obrak egin ahal izateko.  

 

Amarako saihesbidearen eta Morlans ubidearen interferentzia 

 

Proiektu honen helburua da Morlans Ibilbidea eta Pedro Manuel Collado kaleen arteko tartean 

ubidea berrezartzeko eraikuntza-proiektuaren mailan «Morlanseko errekastoa berritzearen 

eraikuntza proiektua» definitzea. Proiektatutako sekzioa 2,6x2,75 metroko kaixoia bat da, bai eta 

ibilbide osoan paraleloan dagoen 500 mm-ko ur beltzen hodi bat ere, satorraren azpiko pasabidea 

izan ezik, sekzioa 4,20x1,70 m-ra aldatu behar baita. 
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4. ABIAPUNTUKO INFORMAZIOA 

Jarraian, proiektu hau egiteko erabili den oinarrizko informazioa deskribatzen da. 

4.1 TOPOGRAFIA 

Proiektua Donostiako udalerriko lurretan garatzen da, eta honako kartografia-oinarri hauek dituen 

informazioa erabili da: 

• Donostiako Udalaren 1:500 eskalako oinarria 

• Gipuzkoako Foru Aldundiaren 1:5.000 eskalako oinarria 

• Jasotze takimetrikoak 1:500 eskalan 

«Amarako saihesbidea eraikitzeko proiektuaren» barruan, gainera, hainbat lan topografiko egin ziren 

proiektuaren esparruan, informazioa osatu gabe zegoen zonetako altxaera takimetrikoak ezartzeko, 

hala nola poliziaren bidea eta ubidearen hasierako eta amaierako lotura-kutxatilak. 1. eranskinean, 

Topografian, proiektu honen oinarri kartografiko eta topografikoa deskribatzen da. 

Eraikuntza-proiektu horretan berariaz garatutako lanak TOPART, INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA 

enpresak 2022ko uztailean egindako takimetrikoa altxatzea ziren.  
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4.2 HIRIGINTZA-PLANGINTZA 

3. eranskinean (Hirigintza-plangintza), proiektatutako obrek indarrean dagoen udal-plangintzarekin 

duten lotura aztertzen da. Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren antolamendu xehatuko 

planoan ikus daitekeenez, Amara Berri auzorako, Morlanseko ibarbidea honako hauek osatzen dute: 

bizitegi-izaerako lurzoruak, espazio libreen eremuak (berdeguneak), erabilera tertziarioko partzela 

txiki bat eta ekipamendu komunitarioko hainbat partzela, Amara Berri Morlans ikastetxe publikoari 

eta Udaltzaingoaren eraikinari dagozkienak. Horiek guztiek Errondo pasealekurako ibarbidearen 

irteera ixten dute. Planoan ikus daiteke, halaber, Donostiako hegoaldeko saihesbidearen egungo 

traza, ibarbidearen iparraldeko hegalean grisez itzalia, eta Topoaren trazadurarena, bi kasuetan 

«trenbide-komunikazioko sare» gisa kalifikatu: 

 

AMARA BERRI IKASTETXEA 

UDALTZAINGOA 
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Jarduketa-eremuan Aiete auzoaren kalifikazioari dagokionez, eremu libreak dira gehienak, inguruko 

hegalei dagozkienak. 

 

Morlans ubidea birjartzeko fasean Amarako saihesbidea eraikitzeko proiektuan aurreikusitako obren 

emaitzak ez du eraginik izango erabilgarri dagoen udal-plangintzan. 
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4.3 GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 

2. eranskinean (Geologia eta Geoteknia) landutako informazio geotekniko guztia jasotzen da, bai 

egindako proiektuetan, bai obrak egiten diren bitartean. Hori egiteko, abiapuntuko informazio gisa 

honako dokumentu hauek erabili dira: 

Proiektuko materialen azterketa geologikoa eta geoteknikoa egiteko, 9 zundaketa, 3 penetrometro 

dinamiko eta sismikako 2 profiletako datuak erabili dira, bai eta horiekin batera egiten diren 

laborategiko saiakuntzak eta aurrealdeak altxatzea ere, honako proiektu hauetan bilduta: 

• Donostialdeko metroaren eraikuntza-proiektua: Morlans-Anoeta tartea. UTE Prointec S.A eta 

Asmatu S.L. 

• RMR fronteak. A.T Donostialdeko metroa eraikitzeko proiektuko obren zuzendaritzari. Tartea: 

MIracocncha-Easo. 

4.3.1 ESPARRU GEOLOGIKOA 

Ikuspegi geologikotik, proiektuaren eremua Pirinioetako mendikatearen mendebaldeko amaieran 

kokatzen da, Hego Euskal Kantauriar Arroaren barruan, zehazki Euskal Arkuaren eremuari atxikita 

(Rat 1959), Bortzirietako mendigune paleozoikoaren zati bat barne. Euskal Arku Tolestuaren 

antolaketa orokorra kontuan hartuta, Donostiako Kostalde Bakarreko edo Monoklinal Sektorearen 

barruan egongo litzateke. 

Proiektua Donostiako Unitatean dago, Triasikoaren eta Eozenoaren artean dauden materialak 

biltzen dituena. Azterketa-eremuan, kretazeo aroko ziklo mesozoikoko harriak eta tertziarioko 

materialak azaleratzen dira. Goi Paleozoikoaren (bereizi gabea) eta Behe Eozenoaren arteko adinak 

(Kuaternarioa izan ezik) dituzten materialak dira, eta batez ere Hirugarren Aroko (Post – Eozenoa) 

toleste-faseek eragiten diete, hau da, Orogenia Alpetarrak. 

4.3.2 EGINDAKO LANAK 

Proiektuko materialen azterketa geologikoa eta geoteknikoa egiteko, 9 zundaketa, 3 penetrometro 

dinamiko eta sismikako 2 profiletako datuak erabili dira, bai eta horiekin batera doazen laborategiko 

saiakuntzak ere, aurreko proiektuetatik bilduak. 
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4.3.3 UNITATEAK EZAUGARRITZEA 

Ubidearen trazaduran zehar, 3 unitate identifikatu dira: Flysch detritiko kareduna (F), depositu 

kuaternario alubial-marealak (QAL) eta betegarri antropikoak (Rx); lehenengo unitatea kretazikoa 

da, eta azken biak kuaternarioak. 

4.3.3.1 KARE-FLYSCH DETRITIKOA (F ETA FA) 

Harriaren basamentuak bezala jokatzen du proiektuan zehar, eta dagoen sakonera oso aldakorra da 

proiektuaren zeharkako norabidean. Kareharri hareatsuak, kareharri buztintsuak (edo 

margokareharriak) eta hareharriak txandakatzen dira. Hareharriak eta kareharri hareatsuak, 

normalean, ale fin-finekoak izaten dira. Unitate honek, oro har, lodiera zentimetrikoko foliazio oso 

markatua du, tokian-tokian oso atzeratuta egon daitekeena, zonak jasan duen tektonika 

konplexuaren ondoriozko esfortzuen ondorioz. Flysch detritiko karetsu osasuntsutzat hartzen da I 

eta III arteko GM bat duenean. 

Laborategiko saiakuntzetako datuekin eta junturen egoera kontuan hartuta, Donostiako metroa 

eraikitzeko proiektutik lortutako datuen arabera (Morlas-Anoeta tartea), 50eko RMRa kalkulatu da. 

RMRtik lortutako balioarekin, GSI kalkulatu da: GSI. RMR-5; Horrela, 45eko GSI bat lortzen da, 

mendigunea kalitate ertaineko mendigune harritsu gisa kokatzen duena. 

Konpresio sinplearen (RCS) aurkako 11 MPa-ko erresistentzia hartzen da, mendigune harritsuaren 

beraren izaeragatik. Egindako saiakuntzak kontuan hartuta, flysch osasuntsuarentzat (F) 

gomendatutako kalkulu-parametro hauek lortzen dira: 27,0 kN/m3-ko itxurazko pisu espezifikoa, 

11 MPa-ko RCS, 0,2ko Poissonen koefizientea, 7900 MPa-ko deformazio-modulua eta 2,33 MPa-ko 

trakzioarekiko erresistentzia (entsegu brasildarra). 

Bere ezaugarriengatik, unitate hau QS1 gisa sailka daiteke uztailaren 14ko FOM Aginduaren 

arabera, harri bigunak direlako. 

Flyscharen goiko segmentuak oso alterazio-maila handia du (GM IV-VI), eta karbonato asko 

izateagatik oso eraldatuta eta karstifikatuta dauden material harritsuz osatuta dago, eta hondar-

lurzoruaren ezaugarriak ditu. Aldatutako unitateak 2 metro inguruko batez besteko lodiera du 

trazaduraren luzeran. Gainazaleko alterazioaren zati hori FA (Flysch eraldatua) unitatetzat hartzen 

da. 

Unitate honen saiakuntza kimikoen arabera, ez zaio erasokorra izango eraikuntzako material bati 

ere. U.S.C.S sailkapenaren arabera, xeheen ehunekoaren eta plastikotasun-indizearen arabera, 

gehienetan CL lurzoruak (plastikotasun txikiko buztinak) direla zehaztu daiteke. 
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Egindako saiakuntzak kontuan hartuta, flysch eraldatuarentzat (FA) gomendatutako kalkulu-

parametro hauek lortzen dira: 22,0 kN/m3-ko itxurazko pisu espezifikoa, 0,1 kp/cm2-ko kohesio 

eraginkorra, eta 35º-ko barne-marruskaduraren angelua. Unitatearen likido- eta plastiko-mugak 34,1 

eta 20,6 dira, hurrenez hurren, eta plastikotasun-indizea 13,5ekoa da. 

PG-3aren arabera, eraldatutako flysch-a lurzoru onargarri gisa sailka daiteke, eta, beraz, lubeta-

zimendu eta -nukleo gisa erabil daiteke. Bestalde, uztailaren 14ko FOM Aginduaren arabera, QS1 

gisa sailka daiteke. 

4.3.3.2 ALUBIOI-SEDIMENTU KUATERNARIOAK (QAL) 

Kuaternarioko materialak legarrez, harea limosoz, lohi limosoz eta matrize hareatsuko lodi metaketa 

batzuez osatuta daude. Alubioi- eta marea-motako lurzoruak dira, eta ibaiaren ibilgua eta uholde-

lautada osatzen dute. Sedimentu horien lodiera oso aldakorra da trazadurarekiko zeharkakoan, 

flyscharen sakonerak baldintzatuta, eta zenbait puntutan 30 m-ra iristen da.  

Kuaternarioko sedimentu gehienak USCSaren arabera sailka daitezke ML gisa, hau da, 

plastikotasun txikiko limo gisa, nahiz eta harea limosoak (SM) ere aurki daitezkeen. Mekanikoki 

hondeagarriak diren lurzoruak dira, saiakuntza sismikoetako P uhinen abiadurak 900 m/s ingurukoak 

direlako. Gainera, saiakuntza kimikoetan oinarrituta, material horiek ez dira eraikuntzako 

materialekin erasokorrak, eta ez dute material hedakorren propietaterik, González Vallejoren 

hedakortasun-irizpidearen arabera (2002). 

Egindako saiakuntzak kontuan hartuta, kuaternarioko gordailuetarako (QAL) gomendatutako kalkulu-

parametro hauek lortzen dira: 19,5 kN/m3-ko itxurazko pisu espezifikoa, 0,4 kp/cm2-ko kohesio 

eraginkorra, eta 19,1º-ko barne-marruskaduraren angelua. Unitate horrek 34,1eko eta 22,09ko 

muga likidoa eta plastikoa ditu, hurrenez hurren, eta 11,01eko plastikotasun-indizea. Gainera, 

edometroekin hasierako baoen indizea % 0,12koa izan da, konpresio-indizea 0,1ekoa eta hozteko 

indizea 0,025ekoa. 

Lortutako propietateak eta datuak ikusita, PG-3aren arabera, material horiek onargarri gisa 

sailkatuta agertuko lirateke, eta, beraz, lubetaren zimendu eta nukleo gisa erabiltzeko egokiak 

izango lirateke, baldin eta haien CBR indizea 3 baino handiagoa bada. Uztailaren 14ko FOM 

Aginduaren arabera, unitate hori QS1 gisa sailka daiteke. 

4.3.3.3 BETEGARRI ANTROPIKOAK (RX) 

Unitate honetako materialak, oro har, jatorrizko harrien antzekoak diren materialez osatuta daude: 

legarrak kare-harriekin, margen degradaziotik eratorritako buztin-matrize batean. Legarrak eta 
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hareak ere maiz agertzen dira eraikuntzako hondakinekin, asfaltozko aglomeratuekin eta 

hormigoiarekin. 

Betelanetako materialei egindako laborategiko saiakuntzen arabera, SC eta SM lurzoru gisa sailka 

daitezke, GC edo CL gisa sailka daitezkeen tarteak dauden arren. Kuaternarioko deposituak bezala, 

profil sismikoetan erregistratutako P uhinen abiadurak 900 m/skoak dira, eta, beraz, hondeatu 

daitezkeen lurzoruak dira. 

Egindako saiakuntzak kontuan hartuta, betelan antropikoetarako (Rx) gomendatutako kalkulu-

parametro hauek lortzen dira: 19,0 kN/m3-ko itxurazko pisu espezifikoa, 0,3 kp/cm2-ko kohesio 

eraginkorra, eta 30,0º-ko barne-marruskaduraren angelua. Unitate horrek 28,7eko eta 18,05ko 

muga likidoa eta plastikoa ditu, hurrenez hurren, eta 10,02eko plastikotasun-indizea. 

PG-3aren arabera, betelan antropikoak lurzoru onargarritzat hartzen dira; hala ere, betelan 

antropikoak zabortegira eramatea gomendatzen da, hondakin heterogeneoak daudelako (adreiluak, 

plastikoak, zeramika, etab.). 

4.3.4 EGITURA ETA KARGA 

Obra 3,4 x 15 metroko tiraderekin egitea aurreikusten da, eta horiek egitura jarraitu bakar gisa 

agertuko dira lotuta. Horretarako, Errepide Obretako Zimenduen Gidaren (GCOC) arabera 

onargarria den karga kalkulatu da, Rx unitaterako 7,35 kg/cm2-ko hondoratze-karga, QAL 

unitaterako 2,46 kg/cm2-koa eta FA unitaterako 9,36 kg/cm2-koa lortuz. Horrez gain, karga 

onargarria 2,45 kg/cm2-koa da Rxerako, 0,82 kg/cm2-koa QALerako, 3,12 kg/cm2-koa FArako eta 

17,98 kg/cm2-koa Flysch osasuntsurako (F). 

4.3.5 SISMIKOTASUNA 

NCSE-02 arauaren arabera, proiektuaren eremuko oinarrizko azelerazio sismikoa grabitatearen 

azelerazioa baino 0,04 aldiz handiagoa da (0,04 g). Oinarrizko azelerazio sismiko horretatik 

abiatuta, 0,0416 g-ko kalkulu-azelerazio sismikoa (ac) lortu da, eta, beraz, ez da eremu 

arriskutsutzat hartzen sismikoki. 

4.4 ZERBITZU-SAREAK 

Ukitutako zerbitzuen azterketa eta horien birjarpenen azterketa bi eranskin independentetan egin 

dira. 6. eranskinean («Ukitutako zerbitzuak») udal-titulartasuneko zerbitzuak bakarrik aztertu dira, 

eta kontratak osorik beteko ditu; 7. eranskinean («Hirugarrenek birjarri beharreko zerbitzu ukituak»), 
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berriz, hirugarrenek berrituko dituzte, eta horien jabe diren konpainiek birjartzeaz arduratuko direnak 

sartzen dira, obra zibileko lanak soilik kontrataren esku utzita. 

Obrak hasi zirenetik, proiektuan jasotako sareak landan identifikatzeko lan egin da, haien jabe diren 

konpainietako teknikariekin batera, kasu batzuetan, eta udal-teknikariekin beste batzuetan. 

Ondorioz, eragina izan dezaketen sare guztiak eguneratu dira, eta horien birjarpen koordinatuak 

diseinatu dira, proiektu honetan sartuta daudenak. 
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5. AUKERATUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA 

5.1 MORLANSEKO UBIDEAREN EGUNGO EGOERA 

Morlans errekaren trazadura bi aldiz aldatu da, Morlans errekak Donostia-Hendaia trenbidearen 

trazadurarekin dituen interferentziak direla eta. 

Hasiera batean, erreka horren trazadura bat zetorren Morlanseko ibarbidearen beheko puntuarekin, 

Errondo pasealekura iritsi arte. Han, hiri-bilbearen azpitik bideratzen zen, Urumea ibaira isurtzen zen 

arte. 535,61 m-ko luzera zuen eta 3x2,35 m-ko ganga-formako sekzioa. 

 

 

Morlanseko ubidearen jatorrizko trazadura 

 

Sekzioa 
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Linea hori Morlanseko ibarbidearen parean gurutzatzen zen zatian Topoa lurperatu ahal izateko, 

trazadura nabarmen aldatu zen. Ubidearen gurutzagunea trenbidearen azpitik Amararantz 

lekualdatu zen, 250 metro inguruz, eta trenbidearen paraleloan 250 metro igarotzen zituen kaixoia 

batean bideratu zen. Trenbidearen azpitik igaro zen, bide horiek estalitako eremuaren beste aldeko 

sestra berreskuratu zutenean, ibarbidearen aurrean, eta, beste aldean, bidea 250 metroko beste 

kaxoi batekin desbideratu zuten, aurreko isurketa-puntuarekin lotu arte. 

Ibilbidea aldatu egin zen Donostialdeko Metroaren Miraconcha-Easo tartea eraikitzeko obrekin, 

meatze-tunelaren irteeran sestra oztopatzen baitzuen. Interferentzia hori konpontzeko, 

kanalizazioaren trazadura pixka bat aldatu behar izan zen Topoaren egungo trazaduraren azpiko 

bidegurutzearen aurreko aldean; horrela, metroaren tunel faltsuaren gainetik igaro ahal izango zen 

meategiko tunelaren irteeran, eta Topoaren egungo lerroaren azpiko bidegurutze-puntuarekin lotu 

ahal izango zen. 

Irudian, aldatutako tartea identifikatzen da; tarte horretan proiektatutako sekzioa 3x2 m-ko sekzio 

libreko kaixoia da, eta 554,29 m-ko luzera izango du trenbideen arteko zatian. 

 

Morlanseko ubidearen trazadura aldatua 
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Sekzioa 

Morlanseko ubidea deritzona sare unitarioa da, eta euri-urak eta ur beltzak biltzen ditu Aiete eta 

Amara auzoetatik igarotzen den bitartean. Sare horren luzera 1.050 m ingurukoa da.    

 

Ubidearen trazadura 1.500 metroko sekzioarekin hasten da, Morlans Ibilbidea bidearen azpitik, 

Autonomia kalearekiko bidegurutzeraino, non lau saneamendu-sarek bat egiten duten: 

• Ø1500 mm originala 

• Ø600 mm originala 

• Ø800 mm originala 

• Ø200 mm originala 

 

Morlanseko ubidearen konexio-krokisa 

 

Topaketa horretatik aurrera, ubidearen sekzioa angeluzuzena da, eta 3x2 kanala du Morlanseko 

ibarbidearen azpian, 3x2,35 m-ko ganga-formako sekzioarekin jarraituz. Gaur egun, trazadura 

 

Elkargunea 



 

MORLANSEKO ERREKASTOA BERRITZEAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA 

Memoria 

X0000265-PC-MEM-0 

15. orrialdea 

    
  
 

Autonomia kaletik igarotzen da lehenik, eta Errondo pasealekutik ondoren, Azpeitia kalearen parean 

dagoen trenbide azpiko pasabide batekin. Pedro Manuel Collado kalearekin bat egiten duen lekura 

iristean, errekak norabidea aldatzen du; errekaren azpitik igarotzen da, Urumeara iritsi arte. Tarte 

horretako sekzioa ez da konstantea, eta 2,3x1,4-2,25-1,45 m arteko ganga-formako sekzioa du. 

Eragindako ubidearen luzera 555 m ingurukoa da. 

5.2 BALDINTZATZAILEAK 

Ondoren, Morlanseko ubidea birjartzeko kontuan hartu diren baldintza nagusiak deskribatzen dira. 

5.2.1 DONOSTIA-HENDAIA LINEAREN TRAZADURA 

Morlanseko ibarbidean Donostia-Hendaia linearen trazadura 2000. urtean aldatu zen, Donostia-

Hendaia linean Morlanseko saihesbidea eraikitzeko eta Morlanseko trenbide-pasagunea kentzeko 

proiektua (107+809 km-an, Bilbo-Donostia linean) eraiki zenean, pantailak eta trenbideen behin-

behineko desbideratzea erabilita. 

Proiektu horrek Topoa Morlanseko ibarbidearen aurreko pasabidean lurperatzea aurreikusten zuen, 

zeharka estali eta iragazkortu ahal izateko. Estaldura hori 180 metrotan zabaltzen da, eta, beraz, 

horren gainean daude, gaur egun, Morlanseko biribilgunea eta Errondo pasealekuarekiko paraleloa 

den espaloi bat.  

Horixe da ubidearen birjarpenaren trazadura diseinatzeko baldintzatzaile nagusia. Puntu horretan 

lurperatutako bideek eragotzi egiten dute ubidea aurretik beste aldera gurutzatzea, eta paraleloan 

joatea behartzen dute, harik eta bideak behar adina igo arte, ubidea haien azpitik igaro ahal izateko, 

behar adinako estalki batekin.  
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Morlans lurperatzea 

 

Topoaren luzetarako profila 
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5.2.2 LEHENDIK DAUDEN ERAIKINAK 

Azken urteotan, Morlanseko ibarbideak urbanizazio- eta eraikuntza-prozesu bat jasan du, eta, 

horren ondorioz, haren hondoko zatirik lauena okupatu da; beraz, gaur egun, ez dago ia espazio 

librerik, ixten duten mendi-mazela malkartsuez gain. 

 

Horri dagokionez, ibarbidearen sarreran eta topoaren trazaduratik oso gertu dagoelako, Amara Berri 

Morlans ikastetxe publikoa nabarmentzen da. Ikastetxe hori da linea horrekin lotzeko trazadura bat 

sartzeko oztopo nagusia, bereziki garai batean lehendik zegoen gas-fabrikaren parte zen eta gaur 

egun ikastetxeko instalazioen parte den eraikin bat, gimnasio eta ekitaldi-areto funtzioak betetzen 

dituena. 

Eraikin hau Ondare Historiko gisa katalogatuta dago Donostiako Udalaren aldetik. 
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5.2.3 LEHENDIK DAGOEN UBIDEA 

Ubidea dagoen saneamendu-sare bat da, eta, bertan, baldintza nagusietako bat da lehengoratzea 

haren trazadurarekin bateragarria izatea; beraz, ubidearen aurretiko bista eta oinplanoko geometria 

da trazaduraren baldintzatzaile nagusietako bat. 
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6. AUKERATUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA 

Deskribatutako guztiarekin eta Morlanseko salgaien etorkizuneko saihesbidea gauzatzeko 

helburuarekin, Morlanseko errekastoa berritzearen eraikuntza proiektuari ekingo zaio lehenengo 

fasean. Morlans ubidea Morlans Ibilbidea eta Pedro Manuel Collado kaleen artean desbideratzea da 

proiektu horren funtsa, eta, horretarako, aurreko puntuan deskribatutako baldintzak hartu behar dira 

kontuan. Proiektuaren xede den ubidea birjartzeko trazadura 547,64 m luze izango da, eta % 0,11ko 

malda izango du. 

Beraz, proiektatutako irtenbidea honako tarte hauetan bana daiteke: 

Morlans ibilbidea (P12-P11) 

Hasierako tarte honek orain errekara iristen diren uren zati bat biltzen du, zehazki 600, 200 eta 

800eko kolektoreenak. Horregatik, tarte honetan kontuan hartutako emaria txikiagoa da, 1,5 m3/s. 

Proiektatutako ubidearen sekzioa angeluzuzena izango da, 2,6x2,75 metrokoa, Morlans Ibilbidearen 

azpian.  

Amara Berri ikastetxea (P11-P10) 

P11n, Aiete auzotik datorren Ø1.500 mm-ko kolektorearen emaria txertatzen da, eta, beraz, puntu 

horretatik aurrera, gehieneko emaria 6,5 m3/s da. Sekzioa aurreko tarteko berbera da, eta Amara 

Berri ikastetxeko patiotik igarotzen da. Trazaduraren hasiera ikastetxean dagoen estalkiaren 

zutabeek baldintzatzen dute. 

Izostegi pasealekuko bidegurutzea (P10-P9) 

Tarte horrek zeharka zeharkatzen du Izostegi pasealekua. 10. putzuan, Izostegi pasealekutik 

igarotzen den kolektoreko urak sartzen dira, Ø 500 kolektorekoak, eta aurreko tarteetako sekzioari 

eusten zaio. 

Poliziaren bidea (P9-P6) 

Ubidea Donostia-Hendaia bideen ondoan dago, zehazki, Udaltzaingoaren bulegoetara ibilgailuz 

sartzeko bidetik. 7. eta 8. putzuetan, Errondo gainetik (Ø800mm-ko kolektorea) datorren kolektoreko 

urak biltzen dira. Sekzioak laukizuzena izaten jarraitzen du, 2,6x2,75m-koa. 
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Trenbideen Azpiko Pasabidea (P6-P5) 

Bidegurutzeko tarte hori da baldintzatzaile nagusia, bidegurutzeko puntuak gutxi gorabehera metro 

bateko estalkia behar baitu bideen azpian. Hain zuzen ere, bideen geometriak atal angeluzuzena 

aldatzera behartzen du puntu honetan, 4,20x1,7m-ko kaixoia proiektatuz. 

Errondo pasealekua (P2-P5) 

Erreka Errondo pasealekuko oinezkoen ibilbidearen azpian proiektatzen da, 2,6x2,75m-ko sekzio 

angeluzuzenarekin. 

Izostegi pasealekuko biribilgunea (P1-P2) 

Azken zati honetan, lehendik dagoen errekarekin lotzen da, Errondo pasealekuko biribilgunearen 

parean. 

Zerbitzuen planoetan jasotzen den bezala, errekak Errondo eta Aiete gainetik datorren kolektoreko 

(Ø800) urak jasotzen ditu Autonomia kalean. Proposatutako erreka berriaren trazadurak kolektore 

hori oztopatzen du, afekzioak eta birjarpenak minimizatze aldera, eta irtenbide bat planteatzen da, 

kolektore horretako urak lau puntutan biltzeko: P12, P10 P8 eta P7. Horrenbestez, Izostegi 

pasealekuko kolektorea (Ø 500 mm) 10. putzuan jasotzen da, Errondo Gainetik datorren eta 

Udaltzaingoaren bidetik iragaten den kolektorea (Ø 800) 8. putzuan eta 7. putzuan biltzen da, eta 

Amara Berri ikastetxeari atxikitako kolektorearen zatia (Ø 800) 12. putzuan biltzen da.  

 

Kolektorearen proposamena berrezartzeko krokisa eta Morlans erreka proiektatua 
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Konponbide horrek ez dakar aldaketa esanguratsurik, ekarpena Morlanseko errekastotik egiten 

jarraitzen baita, baina dena puntu batean jaso beharrean, lautan egiten da. Konponbide horrek esan 

nahi du P7 eta P12 putzuen arteko tartean emaria txikiagoa izango litzatekeela, baina kalkuluetan ez 

da alderdi hori kontuan hartu, eta, beraz, segurtasunaren aldekoa da. 

6.1 KALKULU HIDRAULIKOA 

Drainatze-sarea osatzen duten elementuak egiaztatu eta kalkulatu aurretik, abiapuntuko emariak 

lortu behar dira, kalkuluaren oinarria osatzen dutenak. 

Emari horiek Donostiako Udaleko Uren Ustiapen eta Saneamendu Zerbitzuak emandako Morlans 

errekaren eredu hidraulikotik lortzen dira.  

6.1.1 EMARIAK LORTZEKO METODOLOGIA 

Kalkulu-emariak zehazteko, ubidea existitzen denez eta Donostiako Udalak kudeatzen duenez, 

Udalak emandako datuak erabili dira, Morlanseko ubidearen eredu hidraulikoan oinarrituta. Bertan, 

100 urteko birgertatze-aldirako gehieneko karga-egoeran dauden emariak sartzen dira.  

Donostiako Udalaren eredu hidraulikoaren arabera (Drainatze Eranskinaren barruan dago), 

ubidearen kalkulu-emaria irudian ikusten dena da. 

 

Ereduan emandakoa ikusita, ikus daiteke emaria ez dela konstantea sekzio osoan zehar, eta hori 

Donostiako saneamendu-sarea osatzen duen sare saredunaren ondorio da; horrela, Urumeak 

isurtzen uzten ez duen unean, emaria sare saredunaren bidez banatzen da. 
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Irudian, ubidean zehar emaria nola bereizten den erakusten da: 5,1 m3/s emari maximoa errekaren 

hasierako zatian, Morlans Ibilbidearen azpian, gehienez 6,5 m3/s-ko emarira iristen da lau sareen 

elkargunean, eta, ondoren, 4,6 m3/s-ra jaisten da Errondo pasealekuaren azpitik, eta 4,18 m3/s-ra 

Pedro Manuel Collado kalearen azpiko tartean. 

Datu horietatik abiatuta, eta segurtasunaren alde egoteko, ubidearen birjarpena gehienez ere 6,5 

m3/s-ko ukuiluarekin kalkulatzen da. 

Kalkuluak segurtasunaren aldetik eginda daude, birjarpen osoan 6,5 m3/s-ko gehieneko emaria 

kontuan hartuta. Lehenik eta behin, erreka sare saretu baten barruan ez dagoelako, eta, bigarrenik, 

gaur egun Aieteko eta Errondoko Gaineko urak biltzen dituen kolektoreak ekarpena lau puntutan 

banatzen duelako. Kalkuluak ez dira kontuan hartu, eta gehieneko emaria hasieratik hartu da 

kontuan. 

Proiektatutako ubidearen birjarpen berriak 547,64 metroko luzera du, ukitutako ubidearen zatiaren 

antzekoa (554,29 m). 

Kalkuluak 0,026ko Manning bat kontuan hartuta egin dira; izan ere, saneamendu-hodia denez, 

segurtasunaren alde dagoela uste da, 0.017 erabili beharrean, hori izango bailitzateke hormigoia 

kanalizatzeko erabiliko litzatekeen balioa. 

Proiektatutako sekzioa 2,6x2,75 m-koa da, 7,15 m2-ko sekzioarekin, ubidearen egungo sekzioa 

baino handiagoa, 3x2,35 m-koa baita, beraz, 6,2 m2-koa ganga-formako sekzioan eta 3x2 m 6m2-

koa angeluzuzenean. 

6.2 ERAGINDAKO ZERBITZU-SAREAK BERREZARTZEA 

6. eranskinean, proiektu honetan proiektatutako obrek eragiten dieten eta obra zibileko kontratistak 

berak erantzun ditzakeen zerbitzu-sareen identifikazioa eta birjarpen-proposamena jasotzen dira. 

Zerbitzu horiek lortutako informazioaren arabera irudikatu dira. Zerbitzu-lineen kokapena, gutxi 

gorabeherakoa bada ere, ezin da zehaztutzat jo, eta, beraz, instalazioak ez hondatzeko, obrak hasi 

aurretik konpainia arduradunei jakinarazi beharko zaie. 

Ordezkatutako zerbitzu batzuetan eraginik izango ez den arren, planoetan irudikatu dira, enpresa 

arduradunek edo udal sailek emandako jarraibideen arabera, obretan zehar beharrezko neurri 

guztiak har daitezen, horietan, hirugarrenetan edo obrako langileengan kalteak saihesteko. 

Batez ere hiri-ingurunea denez, hainbat dira afekzioak, eta nabarmentzekoak dira udal-hornidurako 

sareak eta saneamendu-sarearen gaineko eraginak, eragina ahalik eta txikiena izan dadin, eta 
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Morlans ubidearen trazadura-aldaketa aprobetxatuz, proiektatutako ubidearen birjarpenaren 

araberako konexio-puntuak aldatzen dira.   

08. eranskina.- Desjabetzeak eta aldi baterako okupazioak izenekoan, eragindako zerbitzuak 

berrezarri ondoren sortutako okupazioak eta zortasunak jasotzen dira. 

6.3 HIRUGARRENEK BIRJARRI BEHARREKO ZERBITZUAK 

07 eranskinean jasotzen da Morlans ubidea birjartzeko eraikuntza-proiektuaren xede diren obrek 

eragin ditzaketen zerbitzuen kokapena eta identifikazioa. Titularrek ordeztu beharko dituzte zerbitzu 

horiek.  

07. Eranskinaren 7.1 gehigarrian “Eragindako zerbitzuak berrezartzea” kontsultatutako erakunde eta 

enpresa guztiak zehazten dira, haien helbidea eta harremanetarako pertsona barne. 

Aipagarria da Nortegasko polietileno-kanalizazioen gaineko eragina (315, 250, 350 eta 12). Izan ere, 

kanalizazioaren trazadurak interferentzia dakar Morlanseko ubidearen berrezarpenarekin, eta, aldi 

berean, Lugaritz-Easoko gainegituraren proiektuan proiektatutako birjarpenarekin. Nortegasekin 

egindako bilera batean erabaki da berrezarpena proiektu hau gauzatu aurretik egingo dela, 

garrantzitsua baita negu-garaitik kanpo egitea eta bi proiektuetan, Morlanseko errekan eta Lugaritz-

Easoko gainegituran, beharrezkoa den berrezarpena batera biltzea. 

6.3.1 BIRJARTZEKO PROZEDURA 

Edozein jarduketa egin aurretik, eraginpeko enpresari jakinarazi beharko zaio bere sareak ezartzeko 

eremuan obrak egin behar direla, eta proiektu-informazioa eman beharko zaio dauden zerbitzuen 

definizioari eta bertan aurreikusitako birjarpenei buruz. 

Dauden zerbitzuen definizioa eguneratu eta, hala badagokio, eraginen benetako irismena 

ezagutzeko beharrezko dastaketak egin ondoren (betiere zerbitzuko arduradun baten aurrean), 

eraginpeko enpresak dagozkion birjarpen-proiektuak egingo ditu, eta horiek behar bezala 

izapidetuko dira administratiboki, beharrezko baimenak lortzeko. 

Proiektu sektorial horiek koordinatuta egon beharko dute, espazio fisikoa partekatzen dutenean, bai 

beren artean, bai eragindako eta/edo lehendik dauden gainerako zerbitzuekin. 

Jarraitu beharreko prozedurarekin zerikusia duen guztiari dagokionez, zerbitzu bakoitzean indarreko 

legerian eta araudian xedatutakoa beteko da. Gas-sarearen kasu zehatzean, bai eraginak 

geldiarazteko, bai inguruan egin beharreko lanetarako, 919 2006 EDan (ITC-ICG- 01) adierazitakoa 

hartuko da kontuan, bereziki 8. atalean: «hirugarrenek eragindako afekzioen prebentzioa». 
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Proiektuak onartu ondoren, kontratistak zerbitzu mota bakoitzean esleitzen zaizkion obra zibileko 

lanak egingo ditu, eta uneoro zerbitzuen jabe diren enpresen presentzia eta ikuskapena erraztuko 

du, bai eta enpresa horiek beren edo homologatutako enpresen bidez gauzatzeko gordetzen diren 

lanen garapena ere. 

• Energia elektrikoa 

Proiektu honek barne hartzen du eragindako lineak birjartzeari lotutako obra zibil guztia egitea. 

Horrela, kanalizazio eta kutxatila berriak, hondeaketa eta zanga betetzea barne; urbanizazioa 

eraitsi eta berrezartzea; gida-kableak eta seinaleztapen-banda mandrilatu eta instalatzea; hori 

guztia Industriako araudiaren eta Iberdrolaren irizpide teknikoen arabera egingo da; kontratistak 

egingo du. 

• Gasa 

Kontratistak hondeaketa-lanak eta zanga betetzeko lanak egingo ditu, urbanizazioa eraitsi eta 

berrezartzeko, seinaleztapen-banda instalatzeko eta kutxatilak egiteko, bai lineako 

balbuletarako, bai hartuneetarako, Industriako araudia eta konpainia jabearen irizpide teknikoak 

aplikatuta. 

• Telekomunikazioak 

Proiektuan definitutako obrak barne hartzen du kanalizazio eta kutxatila berriak eta/edo 

kaltetutako lineak berrezartzeko behar diren kamerak egitea; urbanizazioa eraistea eta 

berrezartzea eta zangak hondeatzea eta betetzea barne; baita kable gidaria eta seinaleztapen-

banda mandrilatzea eta instalatzea ere; guztia indarrean dagoen araudiaren arabera eta 

eraginpeko konpainiek zehaztutako irizpide teknikoei jarraituz egin da. 

6.3.2 HIRUGARRENEK EGIN BEHARREKO LANAK 

• Energia elektrikoa 

Iberdrolak beretzat gordetzen du obra elektrikoa egitea, hau da, aireko behin-behineko 

desbideratzeak muntatzea eta desmuntatzea; lurpeko sareak hornitzea, ezartzea eta 

konektatzea; eta zerbitzutik kanpo geratzen den kableatua kentzea. 

• Gasa 

Sarearen jabe den konpainiak eragindako sareen desbideratzeei lotutako obra mekaniko guztia 

egingo du. Obra mekaniko horretan honako hauek sartzen dira: hodi berriak hornitu eta 

ezartzea, kargako zein zerbitzutik kanpo behin-behinean jarritako sareko konexioak, lineako 

balbulak eta hartune-balbulak, eta probak. 

• Telekomunikazioak 
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Eragindako telekomunikazio-operadoreek afekzioak birjarriko dituzte, eta honako eragiketa 

hauek gordeko dituzte: kable berriak (zuntza, kobrea, etab.) hornitzea, ezartzea eta konektatzea; 

behin-behineko airetiko desbideratzeak muntatzea eta desmuntatzea; eta dauden kableak 

kentzea. 

6.4 EGITURAK 

05. eranskinean, erreka hori birjartzeko proiektatu behar izan diren egiturazko elementuen 

diseinuaren eta kalkuluaren deskribapena jasotzen da. Abiapuntuko dokumentazioa eta kalkulu-

oinarriak ere jasotzen dira, baita erabili den araudia ere. 

Lehen esan bezala, ubidea berrezartzeko trazadurak 547,46 metroko luzera du guztira. Morlans 

pasealekuko zati batek, Amara Berri Ikastetxearen parekoak, ikastetxe horretako patioa zeharkatzen 

du zeharka, eta Izostegi pasealekuko biribilguneraino iristen da. Han, bi galtzadak zeharkatu eta 

Udaltzaingoaren esparruko lursailera sartzen da, Morlanseko topoaren linea lurperatzeko 

trazadurara hurbilduz, eta poliziara sartzeko bidearen azpitik doan trenbidearen paraleloan jarraitzen 

du. Bideak kota bateraino iristen direnean, eta errekak sakonera nahikoa duenean, ubidea eten 

egiten da trenbidearen azpitik igarotzeko, eta trenbidearen trazadurarekin paraleloan itzultzen da 

berriro Izostegi pasealekuko biribilguneraino, orain Errondo pasealekuko espaloiaren azpitik, eta 

dagoen saneamendu-sarearekin lotzen da berriro. 

 

Ubidea birjartzeko planta orokorra 

Obran planteatutako birjarpenak honako egitura-elementu hauek gauzatzea barne hartzen du: 
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• Tupust egindako kaixoia: hormigoi armatuzko saneamendu-kaixoia berrezartzea, 2,60 x 2,75 

m-ko barruko neurriekin, eta horri lotutako indusketa behin-behineko hodien babesean 

eginda. 

• Kaixoia bultzatua: saneamendu-kaixoia berrezartzea, hormigoi armatuzko kaixoia bat 

trenbidearen azpitik bultzatuz. Kaxoi horrek, galibo-arazoak direla eta, bere sekzio 

hidraulikoa aldatu behar du, 4,20 x 1,70 m-ko barne-neurriak hartuz.  

• Konexio-kutxatilak: 3 lotura-kutxatila zehazten dira, eta horiekin saneamenduaren trazadura 

berria dauden sareekin lotzen da. 

• Behin-behineko entibazioak: ubidea birjartzean planteatzen diren sakonera eta indusketa-

baldintza desberdinetarako diseinatutako behin-behineko mikropilote-pantailak eta zutoin-

oholak dira. 

• Birjarpenak eta/edo afekzioak: Amara-Berri ikastetxeari lotutako afekzioak sartzen dira, hau 

da, ubidea bertara sartzeko ataripetik igarotzea eta patioa ixteko hormari eragitea Izostegi 

pasealekuko espaloiaren inguruan. 

Hurrengo ataletan zehatzago deskribatzen dira jarduketa horiek. Eranskinaren amaieran erantsi 

diren gehigarrietan, elementuen kalkulu-oharrak sartu dira. 

6.4.1 KAIXOI ZURKAIZTUA 

Obra gauzatzeak barne hartzen du barneko neurriko saneamendu-kaxoi bat gauzatzea 2,60 x 2,75 

m-koa, eta horretarako, oro har, in situ egindako hormigoi armatuzko kaixoiarenren tipologia bat 

planteatu da (1. eta 2. sekzioak). Kaixoi horrek honako hauek ditu: 0,40 m-ko lodierako zolata, 0,30 

m-ko horma pikoak eta 0,38 m-ko ateburua. Azken hori 8 cm-ko lodiera duen enkofratu-plaka galdu 

baten babesean hormigoituko da. Plaka hori errazago egingo da, egituraren barruan zinbriak edo 

eskoramenduak egon ez daitezen.  

Trazaduraren eremuaren arabera, kaixoia kokatzeko behar den indusketa eta paraleloan doan 

beltzen kolektoreari lotutako zangaren indusketa batera egingo dira, eta, horren arabera, horma piko 

bat edo biak alde batera enkofratu ahal izango dira, altxaera euste-pantailaren kontra hormigoituz, 

kasuaren arabera. Kaixoia dilatazio-junturarik gabe diseinatu da, eta, beraz, atzera eragiteagatik eta 

fluentziagatik pitzatu ez dadin, hormigoitze-tarteak ez dira 15 m baino luzeagoak izango, eta 

txandaka egin beharko dira, hau da, hormigoiztatu gabeko tarte bat utzi beharko da bi 

hormigoiztaturen artean.  

Hormigoitze-juntura guztiek tratamendu egokia jasoko dute bi hormigoien artean lotura ona lortzeko, 

eta horietan Water-Stop PVCren profil elastikoak jarriko dira haien estankotasuna bermatzeko, 
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iragazketak saihestuz. Era berean, egitura kanpoko aldetik iragazgaiztuko da, irisgarriak diren 

paramentu guztietan: pintura bituminosoa, dentsitate handiko polietilenozko xafla iragazgaitza (650 

g/m2) eta ehundu gabeko geozuntza (500 g/m2). 

Distantzia jakin batean, eta porrot-eremuetan, erregistro-putzuak jarri dira, guztira 12 trazadura 

berrian, kaixoiaren barrura sartzeko. 

Trenbidearen azpiko pasabidetik hurbilen dagoen zatian, trenbidearen trazadura trenbidetik plakara 

aldatzen denean (Morlans lurperatzearen egiturei lotuta), balastoaren gaineko bidera aldatzen 

denean, egungo trenbide-lubakiak hormak ditu bi ertzetan, eta horma horiek, ezinbestean, 

trenbidearen azpiko kaixoiaren bultzadak eragingo die. Hori dela eta, eremu honetan ubidea 

lehengoratzeko irtenbide berezi bat diseinatu da: horma berri bat egingo da, ondoan duen 

saneamendu-tiraderarekiko estradosean solidarioa (3. eta 4. sekzioak). 

Laburbilduz, ubidea berrezartzeko hartutako irtenbideak tiraderako lau sekzio mota ditu, planoetan 

adierazitako tramifikazioaren arabera aplikatuta. Hauek dira: 

 

• 1. sekzio-mota: 2,60x 2,75 m-ko kaixoia, < 1 m-ko lur-estalkiarekin 

 

1 sekzio-mota, kaixoi zurkaiztua 
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• 2. sekzio-mota: 2,60x 2,75 m-ko kaixoia, 1 eta 3,5 m arteko lur-estalkiarekin. Soluzio hau 

aurrekoaren antzekoa da, geometria berarekin, baina goiko lur-estalki batekin.  

• 3. sekzio-mota: bi zatitan banatzen da. Lehenengoak, 3a motako sekzioa izenekoak, 2,60 x 

2,75 kaixoia du, trenbidearen lubakiaren hormaren berrezarpenaren estradosari atxikita, 

udaltzaingoaren eraikinera sartzeko bidearen aldean. Hormaren altxaerak 7,15 metroko 

altuera du gehienez, 0,90 metroko lodiera duen zapata baten gainean, puntarik gabeko 

hormaren egonkortasuna bermatzeko. Eremu horretan, errekaren ateburua in situ egingo da, 

eta 0,40 m-ko lodiera beharko du. Ubidea trenbidearen azpiko bidegurutzerantz 

desbideratzen duen 90º-ko kiebroa egiteko, 0,40 m-ko itxitura-horma bat jarriko da.  

 

3a sekzio-mota, kaixoi zurkaiztua 

Bigarren zatia, 3b motako sekzioa izenekoa, hormigoi armatuzko horma-zati txiki bat da, 

lehendik dagoen lubakiaren horma berrezartzeko lanak ixten dituena, eta gurutzatzeko 

behar den zabalera estaliko du saneamendu-kaxoiarekin batera doan fekalen kolektoreak, 

trenbidearen azpiko pasagunean, eta beharrezkoa izango da altxaera zeharkatzea. 

Konponbide horrek ez du ubidearen kaixoia hertsiki birjartzen; izan ere, mentsula formako 

horma-zati bat da, 7,45 metroko garaiera maximoa eta bi lodierako altxaera dituena, baina 

multzoan sartzen da, 3a motako sekzioaren luzapena baita. 



 

MORLANSEKO ERREKASTOA BERRITZEAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA 

Memoria 

X0000265-PC-MEM-0 

29. orrialdea 

    
  
 

 

3b sekzio-mota, kaixoi zurkaiztua 

• 4. sekzio-mota: Sekzio hau 3. motako sekzioaren antzekoa da, baina Errondo pasealekuko 

espaloiaren aldean, erreka trenbidearen azpitik igaro ondoren. Era berean, bi zati ditu: 4a 

motako sekzioa, lubaki-horma berrezartzea, saneamendu-kaixoia estradosari atxikita eta 

gehienez 7,0 metroko garaiera duela; eta bigarren zatia, 4b motako sekzioa, hormigoi 

armatuzko horma-zati txiki bat, 7,2 metroko gehieneko altuerarekin. 

Aurrerago deskribatuko diren mikropiloteen entibazioen barruan (STE-1, STE-2 eta STE-3 

sekzioak), kaixoiaren 1. eta 2. motako sekzioak zuzenean jarriko dira pantailen arteko indusketaren 

hondoan jarritako 0,20 m-ko lodierako hormigoi armatuzko presoleraren gainean, eta zutoin-oholen 

ebakiduretan (STE-6 eta STE-7 sekzioak), berriz, nibelazioko/garbiketako 0,10 metroko hormigoizko 

geruza baten gainean. 

6.4.2 KAIXOI BULTZATUA 

Topoaren trenbidearen azpiko ubidea berrezartzeko bidegurutzea osatzeko (Donostia Hendaia 

lineako 0+847,97 KP), kaixoia-atal berezi bat diseinatu da, Opema enpresa espezialistak 

diseinatutako eragiketa baten bidez bultza dadin. Horretarako, apeo espezifiko bat behar da 

prozedura hori gauzatzeko. 
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Definitu, gauzatu eta behin betiko kokapenera eramango den egitura zelulabakarreko marko batek 

osatzen du: 4,20 m-ko argi librea normalean eta 1,70 m-ko altuera librea (barneko galiboa, bideen 

azpiko espazioaren erabilgarritasunak markatuta), eta 9,00 m-ko batez besteko luzera. Kaxoiak 0,45 

m-ko lodiera du beheko lauzan, eta 0,40 m-koa horma pikoetan eta ateburuan. 

Fabrikako obraren neurriekin bat etorriz, kaixoia irristatzea ahalbidetuko duten elementuak definitu 

beharko dira. Horretarako, egitura egiteko zolata bat egingo da, 11,10 m-ko luzera izango duena 

(hormatxoen alboan neurtuta eta erreakzio-hormak barne), 5,44 m-ko zabalera guztira (bultzada-

esparruaren barruko behin-behineko pantailetaraino zabalduko da, txarrantxatze-maila gisa 

erabiltzeko) eta 0,20 m-ko lodiera izango duena. Zabalera horretan sartzen dira, halaber, 0,20 m-ko 

zabalera eta 0,40 m-ko altuera duten luzetarako alboko bi hormatxo, bultzada-maniobran gidari gisa 

erabiltzen direnak. Bizkarraren muturrean, zola hori zorrotz lotzen zaio erreakzio-hormari; kasu 

honetarako, zehazki, esfortzu horizontalak estradosean jarriko den mikropilote-pantailara 

transmititzeko moduan dimentsionatu da. Erreakzio-hormak 5,44 m-ko luzera izango du, 0,60 m-ko 

zabalera eta 1,40 m-ko altuera goranzko norabidean. Horietatik 0,60 m zolatik irteten dira, katuak 

hartzeko adina, 0,45 m behar baitute. Kasu horretan, katu hidraulikoek egin beharreko bultzada 

marruskadurak bakarrik osatuko du, kaixoiaren berezko pisua dela eta; izan ere, translazioa egin 

aurretik, lurra trenbidearen azpian induskatuko da, eta bultzada estradoseko mikropiloteen 

pantailara eramango da, eta, beraz, ez du neurri handiagorik behar. 

Egitura bultzatzea eta mugitzea (translatzea) ahalbidetzen duten elementuak zilindro hidraulikoak 

dira, eta egitura 1,50etik gorako segurtasun-koefizientearekin mugitu ahal izateko kantitate nahikoan 

jarriko dira, ekipo elektriko batetik maniobratuta. 

Jarraian, kaixoiaren bultzada gauzatzeko behar diren faseak zerrendatzen dira: 

1. Lehenik eta behin, bultzatu beharreko egituraren eta, beraz, ardatzaren kokapena definitu 

eta birplanteatu da. 

2. Erreakzio-horma eta irristatze-zolata hasierako posizioan birplanteatu dira egituraren eragin-

eremuan, Errondo pasealekutik hurbilen dagoen espaloian eta galtzadan behin-behineko 

mirkropilote-pantailen babesean induskatutako esparruan. Beharrezko indusketak 

trenbidearen eraginetik kanpo egiten dira.  

3. Erreakzio-horma, irristatze-zola eta alboetako gida-hormatxoak egiten dira, horma lurraren 

kontra hormigoituz marruskadura pasiboa hobeto mugiarazteko.  
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Kaixoi bultzatuaren oinplanoa. Zolata eta erreakzio-horma. 

4. Saneamendu-ubidearen kaixoiaren zati osoa egiten hasi da, 9,0 m luze, trenbideko 

zirkulazioari oraindik eragin gabe. 

5. Zilindro hidraulikoen eta erreakzio-hormaren artean jartzen diren bultzada-elementuak eta 

hasierako banaketa-habeak instalatzen dira. 

6. Kaixoiak kalkulu-erresistentzia hartu ondoren, translazioa egiten da, etengabe eta etenik 

gabe, eta bide azpiko lurrak erabat hustu dira, diseinatutako zurkaitzea prestatu ondoren. 

Bidea jaitsita dagoenez, eta kaixoian bermatu beharrik gabe, tren-zirkulazioari eragin gabe 

egingo da translazioa. Bultzadari ekin aurretik, egitura bidera hurbiltzen da, elementu guztiek 

aurreikusitakoaren arabera funtzionatzen dutela eta mugimenduan arazorik ez dagoela 

egiaztatuz. 

L

uzetarako profila, kaixoi bultzatua. 



 

MORLANSEKO ERREKASTOA BERRITZEAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA 

Memoria 

X0000265-PC-MEM-0 

32. orrialdea 

    
  
 

7. Desplazamenduaren ondoren, balastoa ateburura isurtzen da, eta, horretarako, obrek erasandako 

luzeran bidea profilatu, irabiatu eta nibelatu egiten da, eta prozesua amaitutzat ematen da. 

8. Errepideen azpian induskatutako egituraren eta eremuaren artean geratzen diren baoak beteko 

dira, eta lurra ondo trinkotuta geratzen dela kontrolatuko da. Are gehiago, hormigoi-isurketa 

eskasa ere pentsatu behar da, baldin eta baoak txikiak badira. 

9. Obra prest dago trenek haren gainean zirkulatzeko, eta errekaren gainerako zatiekin jarraitu ahal 

izango dute.   

6.4.2.1 BIDEAK BEHIN-BEHINEAN MOZTEA 

Errepideen azpian indusketak egiteko, zeharkako bidegurutzea egin ahal izateko, konponbide bat behar 

da: muntaketa errazeko zurkaitze bat erabili behar da, eta bi modulu desmuntatu, 11 metro luze eta 

beheragoko bidetik, tarteko euskarri batekin. Horren ondorioz, 16 m-ko zurkaitz-luzera erabilgarria dago, 

eta, azkenean, 14,20 m-ra murrizten da, katenariaren zutoinei ez eragiteko, behar den fidagarritasunarekin 

eta trenbide-zirkulazioa 30 km/h-ko abiaduran igaro ahal izateko. 

Z

urkaitzaren zeharkako sekzioa. 

Plataforma hori, trenbideekiko luzetarako norabidean, bi habe armatuz osatutako bi multzok osatzen dute, 

bat bidearen alde banatan, HEB-240 metalezko 4 profilez osatuak, 15 mm-ko lodierako alboetako 

platabandak eta 11,00 m-ko luzera dutenak, koadro-forman jarriak, elkarren artean horizontalki bereizi 

gabe, eta ardatzen artean 0,66 metroko tarte bertikala dutela, horrela habe konposatu bat eratuz. 

Bideko erreiei eusteko, zeharka jartzen dira, habe nagusien arteko zuloan bermatuta, egituraren bigarren 

mailako habeak. Habe horiek HEB-240 motako altzairu ijeztuzko profilez osatuta daude, eta 15 mm-ko 

platabandak dituzte, HEB-120 bi profil sendotuta, 90 cm-ra bereizita. Era berean, erdiko zatian, bi 

multzoen berdina dena, HEB-280 motako 4 habe jarriko dira, 15 mm-ko platabandak dituztenak. Horiek 
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trenbideari lotutako kargak, hasiera batean, lurrean jarritako hormigoizko habeetara transmitituko dituzte, 

eta kaixoiaren translazio-mugimendua hasten denean, haren goiko lauzara. 

Bigarren mailako habeak habe nagusiei eusteko, metalezko tope batzuk jartzen dira, habeak bi 

aldeetatik estutzen dituztenak, multzoaren zeharkako eta luzetarako mugimendua eragotziz. 

Bideko erreiak trabesen artean jarritako zeharkako habeei lotzen zaizkie, OPEMA motako galtzaden 

eta grapen bidez. 

Azkenik, kanpoko muturretan, habe nagusiek ahalegina bidetik lurrera transmititzen dute hormigoi 

armatuzko mendigune batzuen bidez. Horiek ext200 mm-ko ext diametroko kanpoko 2 

mikropiloteren bidez zimendatzen dira, 114,3x9,0 mm-ko altzairuzko atorraz armaturik, N-80 

lursailaren ezaugarri berezien arabera dimentsionatzen dira, mikro bertikal bat eta 30º-ko beste 

inklinatu bat jarrita, mikropilote bakoitzerako 8 m inguruko luzerarekin. 

Lan horiek egiteko prozedura honako hau da: 

1. Lehenik eta behin, eragindako zerbitzuak kendu dira, gainerako obra egin ahal izateko. 

2. Jarraian, egituraren euskarri izango diren zimendu-elementuak gauzatuko dira. Bide bidez 

mikropilotatutako 4 mendigune dira, bai eta hormigoizko habe bat ere, lurraren gainean 

bermatzeko. Garrantzitsua da euskarri horien kota zuzena izatea. Eragiketa hori gaueko 

mantentze-lanetan egingo da. 

 

Zurkaitzaren zimendu-elementuen instalazioa. 
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3. Zimenduak egin ondoren, habe nagusiak muntatuko dira, eta kota egokian berdinduko dira, 

bideko plataformaren paraleloan. Eragiketa hori gaueko ordutegiko mantentze-lanetan 

egingo da. 

4. Ondoren, bidea kendu eta zeharkako habeak jartzen dira, trabesak haien artean 90 cm-ko 

modulazio batera mugituz, piezak segurtatuz. Eragiketa hori gaueko ordutegiko mantentze-

lanetan egingo da. 

Jarraian, luzetarako saretak kanpoko habe nagusien gainean jarriko dira. Habe horiek ez 

daude kalkuluan jasota, baina zurkaitzak sendotzeko eta trenbidera sartzeko itxitura fisikoa 

egiteko balioko dute. 

Behin-behineko zurkaitzaren planta. 

5. Zurkaitza erabat muntatuta eta ainguratuta dagoenean, kaixoiaren bultzadarako bideen 

azpian egin daiteke indusketa.  

6. Lan horiek amaitutakoan, Foru Aldundiak eskatzen duen materialarekin beteko da, eta 

zurkaitza kenduko da, bidea enbalastatuz eta irabiatuz. Eragiketa hori gaueko ordutegiko 

mantentze-lanetan egingo da. 
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6.4.3 KONEXIO-KUTXATILAK 

Erreka berriaren eta saneamendu-sarearen arteko lotura osatzeko, trazadura berriaren muturretan 3 

lotura-kutxatila berri diseinatu dira, bi ikastetxearen aurreko aldean (2. eta 3. kutxatilak) eta bat Izostegi 

pasealekuko biribilgunearen barruan (1. kutxatila).  

Kutxatila horien geometriari esker, bat egiten duten saneamendu-sare guztiak elkartzen dira. Hormigoi 

armatuz egingo dira, 0,40 m-ko lodierako zola eta ateburua eta 0,35 m-ko horma pikoak dituztela. 

Dagozkien erregistro-putzuak dituzte, barrura sartu ahal izateko. 2. eta 3. kutxatilek geometria bat dute 

oinplanoan, perimetro-horma ortogonalekin; 1. kutxatilak, berriz, forma trapezioagoa du, espazioaren 

mugak direla eta, eta bi kutxatila hidrodinamiko berri jarri behar direlako. Jarraian, kutxatila horien 

ereduzko sekzio bat agertzen da, guztiek antzeko ezaugarriak dituztenak: 

Hiru kutxatilak zuzenean jarriko dira pantailen arteko indusketaren hondoan jarritako 0,20 m-ko 

lodierako hormigoi armatuzko presoleraren gainean. 

6.4.4 BEHIN-BEHINEKO ZURKAIZKETAK 

Morlans inguruko saneamendu-ubidea berrezartzeko kaixoia berria egiteko, beharrezko indusketak 

ahalik eta kalterik txikienarekin egin ahal izateko behin-behineko hoditeriak egin behar dira, kontuan 

hartuta proiektua Donostiako hiri-eremuaren barruan garatzen dela. Horregatik, aldi baterako beharra 

denez, lehenik eta behin hormigoizko pantaila jarraitua edo piloteak bezalako soluzioak baztertzen dira, 

neurri handiko makinak eta azpiegitura handiagoa behar baitira espazio txikiagoetan. 

Ondorioz, oro har, ETSk horrelako hiri-inguruneetan asko erabiltzen duen soluzio bat aukeratu da, 

metroaren inguruko obretan erabiltzen dena: 250 mm-ko diametroko mikropilotezko behin-behineko 

pantailak, bigarren erabilerako UIC-54 erreiekin armatuta, eta hori da horrelako kokalekuetarako 

irtenbide egokiena. 

Hala ere, ubidearen azken zatian (Errondo pasealekuarekin lotuta), trenbidetik apur bat urrunago 

doanean, zutoin-oholen behin-behineko pantailak erabiltzea aurreikusi da. Irtenbide hori, hasiera 

batean, ez da hain egokitzat jotzen, bere ezarpenak berekin dakartzan bibrazio eta zaratengatik, bai 

eta zonan alubia- eta antropia-estratuak daudelako ere, bolak egotearen ondorioz sartzea zaildu edo 

eragotzi dezaketenak. 

Hala ere, mikropilote-pantailak baino kostu txikiagoa duenez (bai zutoin-oholak, bai txarrantxatze-

sistemak, kasu honetan, berreskuragarriak dira), egokitzat jo da proiektuan sartzea, obran bi ehorzketa-

irtenbide desberdin izan daitezen, bakoitzaren abantailak eta eragozpenak eta materialen benetako 

eskuragarritasuna in situ aztertu ondoren (bigarren erabilerako erreiak ez dira beti erraz lortzen), 

hasiera batean planteatutako tramitazioa optimizatzeko, eta, horrekin batera, aurrekontu-partida horri 

lotutako zenbateko ekonomikoa optimizatzeko. 
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Beraz, ubidearen kaixoiaren bi aldeetan diseinatu dira, eta trazaduraren zati batzuetan haren 

paraleloan doan 500 mm-ko fekalen hodia kokatzeko behar den espazioa utzi da; 250 mm-ko 

diametroa duten mikropilotezko pantaila batzuk, 0,30 metrotik behin jarriak eta bigarren erabilerako 

UIC-54 motako erreiekin armatuta. Egiturari dagokionez egingarria den arren, ez da egokitzat jo 

haien arteko bereizketa handiagoa egitea, horrek pantailan zurruntasuna galtzea eragingo 

lukeelako, eta, horren ondorioz, zangaren barrualderako joan-etorriak areagotu egingo liratekeelako; 

izan ere, zangak mugatzea beharrezkoa da, eraikinak eta trenbidearen egitura hurbil daudelako. 

Bereizketa horrekin, hasiera batean, ez da beharrezkoa guneztatu bat izatea; hala ere, aukera hori 

aurreikusten da mikropiloteak ondo alienatu ez direnean edo haien artean lur-galerak daudela 

ikusten denean. 

Lehen esan bezala, Errondo pasealekuaren azpiko ubidearen ibilbidearen amaieran, Izostegi 

plazara iritsi arte, HP 290S-9 zutoin-oholak erabiltzea aurreikusi da. Horiek egituraz eta 

erresistentziaz dimentsionatzeko, Ischebeck Ibérica enpresa espezialistaren laguntza eta 

aholkularitza teknikoa izan da. 

Beharrezko indusketa-sakoneraren eta kokapenaren arabera, ereduzko 7 sekzio proposatu dira 

ebakiduretarako. Oro har, indusketak gehienez 5, 6 edo 7 metroko sakonera duen kontuan hartuta 

izapidetzen da instalazioa; mikropilote-pantailen kasuan, STE-1, 2 eta 3 motako sekzioei dagozkie, 

hurrenez hurren. Zutoin-oholezko pantailen eremuan, gehieneko sakonerak 6 edo 7 m-koak baino 

ez dira, eta kasu honetan STE-6 eta 7 motako sekzioei dagozkie, hurrenez hurren. Sailkapen hori 

kontuan hartuta, hainbat txarrantxa-maila egin beharko dira. Horretarako, hainbat tamainatako HEB 

profilez osatutako habe eta kodal metalikoak proposatzen dira, 4,0 metrotik behin (zutoin-oholak) 

edo 5,0 metrotik behin (mikropiloteak), sekzioaren eta kasu bakoitzeko txarrantxa-mailaren arabera. 

Lehen esan bezala, mikropiloteen ehorzketaren barruan (STE-1, 2 eta 3), kajoiarekiko paraleloan, 

beltzen hodia ere igarotzen da. Hori dela eta, hondeaketaren hondoan 20 cm-ko presolera bat jarri 

behar da, pantailak oinarrian txarrantxatzeko eta goiko hurrengo kodala kendu ahal izateko, ubidea 

berrezartzeko. Presolera horrek, era berean, nibelazio-hormigoiaren funtzioa betetzen du, ondoren 

aipatutako kaixoia ezartzeko. 

Bestalde, zutoin-oholen bidezko zurkaizketaren barruan (STE-6 eta 7) kaixoia baino ez da igarotzen, 

eta, beraz, haren zolak berak egiten ditu txarrantxak. Beraz, kasu honetan, horren azpian, 

beharrezkoa da nibelatzeko/garbitzeko 10 cm-ko hormigoizko geruza bat izatea. 

Bestalde, kaixoiaren 3. eta 4. motako sekzioei lotuta, eta kaixoia bultzatuari lotutako irristatze-

elementuetarako behar den espazioa kontuan hartuta, STE-4 eta 5 motako ebakidurak sortzen dira, 

bai eta Bultzada-esparrua bera ere, eremu berezi horiek definitzen dituztenak. Kasu horietan, 

beharrezkoa izan da ainguraketak sartzea, pantailen egonkortasuna bermatzeko. 
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Jarraian, horietako bakoitza deskribatzen da. Planoetan zein eranskinean zehazten dira sekzio-

eredu horietako bakoitza gauzatzeko faseak: 

• STE-1 motako sekzioa: Hondeaketa-sakoneran 5 metrorainokoa bada, eta zanga-zabaleran 

3,20 eta 5,10 metro artekoa bada. Mikropiloteak gutxienez 1,50 m sartuko dira hondeaketa-

hondoaren azpian, eta 7,30 m-ko luzera izango dute, gutxi gorabehera. 

 

STE-1 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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• STE-2 motako sekzioa: 5 eta 6 m arteko hondeaketa-sakoneran eta 3,20 eta 4,54 m arteko 

zanga zabalean aplikatu behar da. Mikropiloteak gutxienez 1,80 metrokoak izango dira 

hondeaketa-hondoaren azpian, eta 8,60 metroko gehieneko luzera izango dute. 

 

STE-2 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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• STE-3 motako sekzioa: Hondeaketa-sakonera 6 eta 7 m artekoa denean aplikatzen da, eta 

zanga-zabalera 3,20 eta 4,54 m artekoa denean. Mikropiloteak gutxienez 2,50 metrokoak 

izango dira hondeaketa-hondoaren azpian, eta 10,30 metroko gehieneko luzera izango dute. 

 

STE-3 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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Lehenengo hiru zurkaizketa-sekzio mota horietarako, mikropiloteak harrien substratura (Flysch) 

iristen badira lehen adierazitako hondeaketa-hondoaren azpian sartzeko gutxieneko luzera estali 

aurretik, nahikoa izango da maila horretan gutxienez 0,50 m sartuta geratzea. 

• STE-4 motako sekzioa: Kaixoi zurkaiztuaren 3. motako sekzioari lotutako indusketa-

eremuan aplikatzen da, udaltzaingora sartzeko bidearen eremuan. Kasu honetan, indusketa-

sakonera 8,25 m ingurukoa da, bidearekiko, baina trenbidearen aldean pantaila trenbidearen 

kotaraino baino ezin izango da jarri, lubakiaren horma eraitsi behar baita. Horregatik, goiko 

mailetan beharrezkoa da pantaila ainguraketekin txarrantxatzea, eta kontuz ibili behar da 

gas-eroanbideen blokearekin. Kasu horretan, mikropiloteak gutxienez 1,50 m sartuko dira 

harri osasuntsuko geruzan (Flysch), 9,75 m-ko gehieneko luzerarekin. 

 

STE-4 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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• STE-5 motako sekzioa eta bultzada-esparrua: Kaixoiaren 4. motako sekzioari lotutako 

indusketa-eremuan aplikatzen da, Errondo pasealekuan, baina haren geometria kaxoia 

bultzatzeko beharrezko azpiegitura (zolata eta erreakzio-horma) hartuko duen esparrua 

sortzeko beharrezkoa den indusketak baldintzatzen du. Kasu honetan, indusketaren 

sakonera 9,58 m ingurukoa da Errondo pasealekuarekiko, baina trenbidearen aldean 

trenbidearen kotaraino soilik jarri ahal izango da pantaila, lubakiko horma eraitsi behar baita. 

Horregatik, goiko mailetan, pantaila arriostratu behar da berriro, ainguraketak jarrita. Kasu 

horretan, mikropiloteak gutxienez 1,50 metrokoak izango dira arroka osasuntsuaren geruzan 

(Flysch), 12,0 m-ko gehieneko luzerarekin. Indusketa-hondoaren azpian 2,20 metroko 

sakonera du esparruaren alboko pantailetan, eta 2,80 metrokoa aurrealdean. 

 

 

STE-5 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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Bultzada-esparruan, berriz, ez dago ainguratzerik STE-5ekoekin ez oztopatzeko, eta oinplanoko 

geometria angeluzuzena baliatzen delako Y formako bi txarrantxatze-maila izateko, HEB profilez 

osatuak. 

 

Bultzada-esparruaren oinplanoa 
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• STE-6 motako sekzioa: Hondeaketa-sakonera 5 eta 6 m artekoa denean aplikatzen da, eta 

zanga-zabalera 3,20 m-koa denean. Zutoin-oholak gutxienez 1,80 metrokoak izango dira 

hondeaketa-hondoaren azpian, eta 8,10 metroko gehieneko luzera izango dute. 

 

STE-6 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 
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• STE-7 motako sekzioa: Hondeaketa-sakonera 6 eta 7 m artekoa denean aplikatzen da, eta 

zanga-zabalera 3,20 m-koa denean. Zutoin-oholak gutxienez 2,50 metrokoak izango dira 

hondeaketa-hondoaren azpian, eta 9,80 metroko gehieneko luzera izango dute. 

 

STE-7 sekzio-eredua, behin-behineko zurkaizketa 

Azken bi ehorzketa-sekzio mota horietarako, zutoin-oholak harrien substratura (Flysch) iristen badira 

lehen aipatutako hondeaketa-hondoaren azpian sartzeko gutxieneko luzera estali baino lehen, 

bermatu egin beharko da horiek harkaitzean behar bezala sartuta geratzen direla, eta, horrela, 

euskarri sendoa bermatuko da, oinarrian desplazamendu horizontalik eta bertikalik egin gabe. 

Bestalde, tiraderako paramentuen eta zutoin-oholen arteko ukipen-azalera osoan plastikozko xafla 

bat edo antzekoa jarri beharko da, ondoren berreskuratu ahal izateko. 
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6.4.5 BIRJARPENAK ETA/EDO AFEKZIOAK 

Ubidea birjartzeak eta batez ere hirikoa den lurraldean ur beltzen kolektore berria ezartzeak hainbat afekzio 

eragiten ditu. Bi elementuk lotura zuzena dute egiturazko elementuekin, eta honako hauek dira: 

6.4.5.1 AMARA – BERRI IKASTETXEAN SARTZEKO ATARIPEA 

Ubidea berrezartzearen hasierako zatian, beharrezkoa da trazadura Amara – Berri Ikastetxea ikastetxe 

publikoak gaur egun okupatzen duen partzelan barneratzea, Morlans pasealekutik zeharkatuz, patio osoa 

zeharkatuz, Izostegi pasealekuko espaloiraino. Hori dela eta, tiraderak ikastetxera sartzeko gaur egun 

dagoen ataripetik igaro behar du. Honako hauek osatzen dute: 40 cm-ko diametroa duten 4 zutabeko bi 

ilarako egitura, eta hormigoi armatuzko forjaketa laua, erdian sabai-zulo bat duena, muturreko pilareetan 

desesekitako bi haberen gainean. Nahiz eta informazioa biltzen saiatu, ez da lortu zutabe horien zimendu-

zapaten geometria lortzea. 

Hori dela eta, irtenbide kontserbatzaile bat hartu da. Horrela, Elkargoko sarrerako ataripean ubidearen 

kaixoia gauzatzeko egin behar den ehorzketak ez du eraginik izango ez haren egituran, ez, printzipioz, 

zutabeen zimenduan. Hala ere, galibo murritzerako zulaketa espezifikoko makineria erabili behar da (3,10 m 

gutxienez), eta mikropiloteak (proiektuaren ingurune honetan hartutakoak) armatzen dituzten UIC-54 erreien 

ordez N-80 altzairuzko ext 139,7x9,0 mm-ko profil tubular hariztatuak jarri behar dira (fy. 5600 Kp/cm2). 

Mikropilotearen hodi-tarteen arteko konexioa ezartzeko erabiliko den lotura motak ez du sekzioa murriztuko, 

ez eta ahalmen erresistentea galduko ere. 

 

Amara - Berri ikastetxeko atariari eragitea 
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Nolanahi ere, obrak hasi aurretik zuinketa egin beharko da, dagozkion egiaztapen geometrikoak 

eginez, bereziki zutabeetako zapaten sakonerari eta neurriei dagokienez, proposatutako ehorzketa 

baliozkoa dela berresteko. Era berean, arkupearen egitura zehatz-mehatz ikuskatu beharko da, bai 

obrak irauten duen bitartean, bai obrak irauten duen bitartean, pitzadurarik ba ote den antzemateko 

eta dauden pitzaduren bilakaera aztertzeko, behar diren babes-, konponketa- eta/edo indartze-

neurriak hartzeko. 

Gainerako alderdietan, eusteek indusketa-sakonerari lotutako sekzio tipoari dagozkion txarrantxa-

maila berberak izango dituzte.  

6.4.5.2 AMARA -BERRI IKASTETXEKO PATIOA IXTEKO HORMA 

Era berean, ikastetxeko patioaren itxitura-hormari ere eragiten dio, haren eta Izostegi pasealekuko 

espaloiaren arteko desnibela estaltzeko, eta, beraz, beharrezkoa da berriro jartzea. Haren ondoan, 

lurzatiaren itxiturari lotutako hormatxoa dago, eta haren gainean metalezko hesi bat dago. 

Berrezarri beharreko horma-zatia ubidea egikaritzeko eta ur beltzen kolektorea barne hartzeko 

beharrezko entibazioen artekoa da, eta guztira 5,60 m-ko luzera izango du. Hormigoi armatuzko 

mentsulazko horma, espaloiaren eta ikastetxeko patioaren kota orokorraren artean dagoen lur-

desnibela duena, erreka-tiraderako ateburu berriaren gainean jarriko da zati batean. Ondoren, 

ikastetxeko patioko instalazioak berrezarrita, gaur egun horma horren altxaera estaltzen duen 

ezponda berrituko da, eta tirolinaren eremuaren atzean ezkutatuta utziko da. 

Hormaren gehieneko altuera 2,0 metro ingurukoa izango da. 0,30 m-ko lodierako zapata bat 

diseinatu da, 0,40 m-ko punterarekin eta 0,80 m-ko orpoarekin; horrela, ateburu berriaren gainean 

0,50 kp/cm2 inguruko batez besteko tentsioa transmititzen da. Horma berriari atxikita, itxiturako 

hormatxoa berrezarriko da, gaur egun dagoenaren antzeko tipologiarekin. 

6.5 INTZEDENTZIA HIRI-INGURUNEAN 

Morlans ubideari lotutako gainazaleko obrak gauzatzeak berekin dakar zenbait kaletako zatiak 

trafikoari moztu behar izatea obrak egiten diren bitartean. 

Ubidea gauzatzeak eragindako interferentziek ibilgailu pribatu zein garraio publikoko trafiko oso 

handia duten kaleei eragiten dietenez, proiektuak trafiko-desbideratze batzuk zehazten ditu 

Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentuak adostutako fase bakoitzerako, 9. eranskinean 

(«Obra-Plana») deskribatzen denaren arabera. Hori dela eta, behin-behineko egoerak sortuko dira, 

eta horietan ibilgailuen ohiko fluxua eta pertsonen sarbideak aldatuko dira. Horretarako, obra-itxitura 

egokiak aurreikusi dira, galtzadetan, bizikletentzako bideetan eta espaloietan seinale bertikal eta 
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horizontalekin batera, eragindako kaleen eta egin beharreko obren arteko funtzionamendu 

normalaren oreka errazteko. 

Horren ondorioz, zoladurak, galtzadak, hiri-altzarien elementuak eta lorezaintza/zuhaiztiak berrezarri 

behar dira, eraikuntza-prozesuko fase bakoitzean erositako obrak erabat gauzatzeko beharrezkoak 

diren jarduerek eta lanek kaltetuta edo kaltetuta badaude. 

Kaltetutako kaleak honako hauek dira: 

• Morlans pasealekua Amara Berri eskolaren ondoan. 

• Errondo pasealekua Pedro Manuel Collado eta Catalina Erauso artean. 

• Poliziara sartzeko bidea. 

6.5.1 TRAFIKOA DESBIDERATZEA ETA KALEAK PARTZIALKI IXTEA 

I. eta II. faseetan (9. eranskina, «Obra-Plana») eta planoen dokumentuko 10. planoetan (Izostegi 

pasealekuaren zati bat moztea aurreikusten da), kalea eraitsi beharko da kale azpiko ubidea 

egiteko. 

III. fasean, alde batetik, poliziara sartzeko trafikoa eten da, behin-behineko sarbidea gaitu da eta 

Poliziaren bidea erabili da obrarako sarbide gisa. Errepideen beste aldean, Anoetara doan 

galtzadako trafikoa eten egiten da, eta bi noranzkoko trafikoa beste galtzadatik bideratzen da. 

V. fasean, hiru desbideratze txiki egingo dira, batetik, ubidearen konexioak egiteko beharrezkoak 

direnak, Morlans Ibilbidean eta Errondo pasealekuaren elkargunean trazadura zuzenduz, eta, 

bestetik, Errondo pasealekuaren azpiko ur beltzen hodia Amarako noranzkoan egiteko beharrezkoa 

den hirugarren desbideratzea. 

Azken fasean, zirkulazioaren gaineko eragina honako hau da: alde batetik, Javier Barkaiztegi bidea 

noranzko batera murriztea, eta, bestetik, Antonio Maria Labaien kalea zirkulazioaren noranzko 

bikoitzarekin egokitzea, semaforoz araututa. 

6.5.2 TRAFIKOA DESBIDERATZEA ETA KALEAK PARTZIALKI IXTEA 

Proiektu honetan sartutako lanak osorik amaitu ondoren, elementu hauek funtzionaltasun- eta 

estetika-egoerara aldatu beharko dira. 

• AC22 SURF S motako nahasketa bituminosoko 6 cm-ko geruza baten bidezko zoruak, bai 

Errondo pasealekuan, bai Morlansekoan. 
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• Eragindako galtzadaren edo bizikleta-bidearen zatia, bai Errondo pasealekuan, bai 

Morlansekoan, pintura plastiko irristagaitza eta akabera satinatua aplikatuta. 

• Donosti modeloko baldosa hidrauliko hexagonala berrezartzea, 36 botoiko podotaktikoa behar 

den edo dagoen zatiekin batera, bai Errondo pasealekuan, bai Morlansekoan. 

• Aurreko kaleetan zintarri eta errigola guztiak birjartzea eta/edo eranskinekin lotzea. 

• Semaforo, makulu edo argien zutoin guztiak birjartzea. 

• Markesina Errondo pasealekuan birkokatzea. 

• Hesia berrezartzea Amara Berriko eskolako lanak egiteko beharrezkoa izan zen eskolatik 

kentzea. 

• Jardun zen kale eta galtzada guztien seinaleztapen horizontal eta bertikala berrezartzea. 

• Bankuak eta paperontziak birkokatzea 

6.5.3 AKABERAK 

Akabera guztiak egungoen berdinak izango dira edo Donostiako Udaleko hirigintza edo 

mugikortasun arloak zehazten dituen eskakizun estetikoak eta kalitatekoak beteko dituzte. 

6.6 OBRA-PLANA 

09 eranskinean, proiektu honetako obrak burutzeko egin behar diren jardueren plangintza jasotzen 

da. Eranskin horretako 9.1 gehigarrian barra-diagrama sartzen da, eta bertan eskematizatzen da 

lanen denbora-programazioa. 

Lanen plana bat da, garatu beharreko jarduera bakoitzaren garapen maila, egiteke dauden lanetan 

espero daitezkeen errendimenduak eta Obra Zuzendaritzak aurreko fasean izan duen esperientzia 

kontuan hartuta. 

9. eranskineko 9.1 gehigarrian erantsi den diagramaren arabera, obraren iraupena 19 hilabetekoa 

izango da. 

6.7 INGURUMEN-INTEGRAZIOA 

Garraio Azpiegituren zuzendariaren 2021eko abenduaren 4ko EBAZPENAREN bidez, «Amarako 

(Donostia) trenbide-saihesbidearen informazio-azterlana» behin betiko onartzen duena, behin betiko 

onartzen da proiektu honen xede den jarduketa biltzen duen proiektua.  
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Proiektua onartu zenean indarrean zegoen araudian jasotako ebaluazio-kasuak aztertu ondoren, 

baztertu egin zen informazio-azterlana ingurumen-ebaluazio arruntaren prozeduraren pean jartzeko 

beharra. Hala ere, 3/1998 Legearen I. eranskineko c.1.2 kasuan zegoela ondorioztatu zen, eta, 

beraz, 3/1998 Legearen 49. artikuluan (Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio sinplifikatua) 

araututako prozedurari jarraitu beharko litzaioke. Artikulu horretan honako hau jasotzen zen:  

«Ebazpen hori emateko eskumena duen organoak ebaluazio sinplifikatua egingo dio proiektuari, I. 

eranskineko C) apartatuan jasota dauden eta B) apartatuan jasota ez dauden proiektuak egiteko 

edo, hala badagokio, baimentzeko administrazio-ebazpena eman aurretik. Ebaluazio horretan, 

ingurumen-inpaktuari buruzko txosten bat egingo da, ingurumen-eragin esanguratsuenak 

identifikatzeko eta horiek minimizatzeko neurri zuzentzaileak adierazteko, eta txosten horren edukia 

aipatutako administrazio-ebazpenaren edukiari erantsi beharko zaio.» 

Proiektuaren eraginak 

Zuhaitzak 

Kontratistaren instalazio-eremuek eta obrak berak, 10. eranskinean zehazten diren zuhaitz-unitate 

jakin batzuei eragiten diete. 

Lurzoru kutsatuak 

Trazadurak oztopatu egiten du lurzorua kutsa dezakeen jarduera gisa inbentariatutako partzela bat, 

Amara Berri ikastolarekin gainjartzen dena batez ere, eta Indusketa Plana barne hartzen du. 

Alternatibaren ebaluazio integrala egin da, hautatutako ingurumen-faktoreen inpaktu guztien 

balorazioa barne hartuta. Jarraian, taula moduan eta modu sintetikoan antzemandako afekzio 

nagusiak aurkezten dira, inpaktu bakoitzerako lortutako balorazioa adierazita. 

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerek eragindako lurzatien inbentarioak kontsultatu ondoren, erreka 

berriaren trazarekin bat datorren partzela bat identifikatu da: 

• 20069-00138: Morlanseko egungo eskola publikoarekin gainjartzen da gehienbat. Lursaila 

inbentarioan sartzearen arrazoia hainbat jarduera jasan izana da, horien artean gasa 

fabrikatzearena. Inbentariatutako lursailaren barruan, eraikuntza-proiektuak 4185,5 m3-ko 

indusketa du lotuta. 

2021eko abenduaren 10ean, ETSk kontsulta bat helarazi zion Ingurumenaren Kalitatearen eta 

Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari, Amarako trenbide-saihesbidea eraikitzeko proiektuaren 

esparruan inbentariatutako lurzatiari buruz. 
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Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak emandako erantzunean adierazten da, besteak 

beste, lurzoruaren kalitateari buruzko espediente bat dagoela inbentariatutako lurzati horri 

eragiten diona, eta espediente hori lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpen batean amaitzen 

dela, SC-07/03 erreferentziarekin. 

Dokumentu horren azken zatian adierazten denez, etorkizuneko proiektuek erantsitako irudian 

adierazitako eremuetan materialak hondeatzea eskatzen badute, hondeaketa-plan bat egin 

beharko da, soberako materialen norako egokiena zehazteko jarraitu beharreko estrategia 

zehazteko, hondakinen arloan indarrean dagoen sektore-araudiarekin bat etorriz. 

Obren fasea 

Osagaia  Balorazioa Ingurumen-neurri nagusiak 

Hidrologia eta 
uren kalitatea 

Bateragarria  

(Batez ere obraren ingurumen-kudeaketari lotutakoak) 

o Azalera iragazgaitzaren gainean makineria-parkea kokatzea. 

o Makineria horretarako lokal espezifikoetan mantentzea. 

Lurzoruak Bateragarria  

(Batez ere obraren ingurumen-kudeaketari lotutakoak) 

o Obra-eremuen okupazioaren itxitura zorrotza. 

o Makineria izendatuta duten tokitik bakarrik igarotzea. 

o Makineria horretarako prestatutako lokaletan mantentzea. 

o Makina-parkea iragazgaiztea 

o Garbigunea egotea eta biltegiratzeko gunea izendatzea, lurzorua 
iragazgaiztuta, hondakinak izaeraren eta tratamenduaren arabera bereizita, 
eta edukiontzi guztiak etiketatuta. 

Landaredia 
eta 
Berdeguneak 

Moderatua  

o Obra-eremuak hertsiki balizatzea. 

o Zurkaiztea benetan beharrezkoak diren zuhaitzak markatzea. 

o Moztu behar ez diren obra-jardueraren inguruko zuhaitzen enborra 
babestea. 

o Ebakitako oin bakoitza birjartzea obra amaitu ondoren. Leku berean 
kokatzea ahalbidetzen ez duten elementu iraunkorrak badaude, obraren 
zuzendaritza fakultatiboak izendatzen duen lekuan kokatuko dira. Birjarpen 
hori aurrekontuan jasota dago. 

o Kaltetutako berdegune guztiak lehengoratzea, aurreko egoerarekin 
parekatuz. 

Paisaia 
Moderatua 
Baxua 

o Obra-eremuak hertsiki balizatzea. 

Airearen 
kalitatea: 
Isurketak 

Moderatua 
Baxua 

o Makinen eta makinen mantentze-lan egokiak, isurketa onargarriei buruzko 
txostenen jakinaren gainean. 

o Kamioien bidaiak optimizatzea, beharrezkoak ez diren kutxa erdiaziak edo 
bidaiak saihestuz. 

Airearen 
kalitatea: 
Zarata 

Moderatua 
Baxua 

o Makinak berrikustea, zarataren eta bibrazioen isuriei buruzko araudia 
betez. 

o Lanaldia inguruko jarduera-ordutegiekin egokitzea, ordutegirik 
sentikorrenetan jarduera zaratatsuenak saihestuz, hala nola gaueko 
ordutegian, prestakuntza-zentroen inguruko eskola-ordutegian, etab. 

o Lanaldia, gehienez ere, bi txandatara mugatzea, trazaduraren eremu 
sentikorrenetan. 
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Osagaia  Balorazioa Ingurumen-neurri nagusiak 

Airearen 
kalitatea: 
Bibrazioak 

Moderatua 
Baxua 

o Makinak berrikustea, zarataren eta bibrazioen isuriei buruzko araudia 
betez. 

Gizartea eta 
Ekonomia: 
Eragozpenak 
herritarrentzat 

Moderatua 

o Lanaldia, gehienez ere, bi txandatara mugatzea, trazaduraren eremu 
sentikorrenetan. 

o Lanaldia inguruko jarduera-ordutegiekin egokitzea, ordutegirik 
sentikorrenetan jarduera zaratatsuenak saihestuz, hala nola gaueko 
ordutegian, prestakuntza-zentroen inguruko eskola-ordutegian, etab. 

o Galtzaden mozketak ahalik eta denbora eta azalera txikienera mugatzea, 
ordezko ibilbide erabakigarriak eginez, eta ez luzeegiak. 

Gizartea eta 
Ekonomia: 
Jarduera 
ekonomikoa 

Moderatua 
Baxua 

o Obren fasean saltokietarako irisgarritasun-plan bat sortzea. 

o Dendara sartzeko guneei eta oinezkoak paseatzen dituen espaloiei ahalik 
eta gutxien eragitea. 

o Ikastetxeko patioari ahalik eta gehien eragitea, eta okupazioa 
ezinbestekora murriztea. 

Ondare 
kulturala eta 
arkeologikoa 

Moderatua  o Obrak kontsultatzea eta garatzea, erakunde eskudunarekin adostuta. 

 

Ustiapen-fasea 

 Osagaia Balorazioa Ingurumen-neurri nagusiak 

Hidrologia eta  

Uren kalitatea 
Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Lurzoruak Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Landaredia eta 
Berdeguneak 

Bateragarria 
o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurri zuzentzaileak 

aplikatzea. Proiektua diseinatzeko aldez aurreko neurriak 
baino ez. 

Paisaia Bateragarria  
o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurri zuzentzaileak 

aplikatzea, proiektua diseinatzeko aldez aurreko neurriak 
baino ez. 

Airearen kalitatea: 
Isurketak 

Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Airearen kalitatea: 
Zarata 

Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Airearen kalitatea: 
Bibrazioak 

Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Gizartea eta 
Ekonomia: 
Eragozpenak 
herritarrentzat 

Ez esanguratsua o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Gizartea eta 
Ekonomia: Jarduera 
ekonomikoa 

Aldekoa 
Altua 

o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Ondare kulturala eta 
arkeologikoa 

Bateragarria 
o Ez da beharrezkoa ingurumen-neurriak aplikatzea. 

Proiektua diseinatzeko aldez aurreko neurriak baino ez 
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Ondorio gisa, Ingurumen Profil Moderatu Baxua aurkeztu du obren fasean, inpaktu larrien 

aurreikuspenik ez dagoelako eta eragin baxu eta bateragarrien predominoa ez delako aurreikusten. 

Bi ingurumen-alderditan soilik kokatzen da moderatu-maila (populazioarekiko eragozpenak eta 

landarediarekiko eta berdeguneekiko eragina). Eragin negatibo guztiak minimizatu egingo dira, 

baldin eta ez badira zuzentzen proiektua diseinatzeko aldez aurreko neurriak hartzen edo IIAn 

aurreikusitako prebentzio- eta zuzenketa-neurriak hartzen, neurri ez-intentsiboak, batez ere obraren 

ingurumen-kudeaketari lotutakoak. 

Ustiapen-faseko ingurumen-profilaren ezaugarria profil bateragarria da, eta ez da inpaktu larririk edo 

moderaturik hautematen. 

Etorkizuneko errekak lurzorua kutsa dezaketen jarduerek eragindako lursail bat oztopatuko du, 

Morlanseko eskola publikoaren parean. Lursaila inbentarioan sartzearen arrazoia hainbat jarduera 

jasan izana da, horien artean gasa fabrikatzearena. Inbentariatutako lursailaren barruan, eraikuntza-

proiektuak 4185,5 m3-ko indusketa du lotuta. 

2021eko abenduaren 10ean, ETSk kontsulta bat helarazi zion Ingurumenaren Kalitatearen eta 

Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari, Amarako trenbide-saihesbidea eraikitzeko proiektuaren 

esparruan inbentariatutako lurzatiari buruz. 

Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak emandako erantzunean adierazten da, besteak beste, 

lurzoruaren kalitateari buruzko espediente bat dagoela inbentariatutako lurzati horri eragiten diona, 

eta espediente hori lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpen batean amaitzen dela, SC-07/03 

erreferentziarekin. 

Dokumentu horren azken zatian adierazten denez, etorkizuneko proiektuek erantsitako irudian 

adierazitako eremuetan materialak hondeatzea eskatzen badute, hondeaketa-plan bat egin beharko 

da, soberako materialen norako egokiena zehazteko jarraitu beharreko estrategia zehazteko, 

hondakinen arloan indarrean dagoen sektore-araudiarekin bat etorriz. 

Lurzoru kutsatuei dagokienez, hondeaketa seguruko lurzati afektagarri baten aurrean eta bolumen 

oso baxu baten aurrean, horien presentzia aztertu da, eta indusketa-plana idatzi da, 10. eranskineko 

(ingurumen-azterlana) 10.1 gehigarrian erantsi dena. 
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6.8 HONDAKIN-KUDEAKETA 

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen 105/2008 Errege 

Dekretuaren aginduak eta gerora Euskal Autonomia Erkidegoko eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 

ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua garatzeko araudia betez, 13. 

eranskinean eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketari buruzko dagokion azterketa garatzen da 

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 LEGEA betetzeari dagokionez, 

lege horren 84. artikuluaren 3. apartatuan honako hau adierazten da: 

Obra-kontratuak gauzatzeko administrazio-klausulen agiriak eta preskripzio tekniko bereziak 

idazterakoan, azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, birziklatutako materialen edo berrerabiltzeko 

prestaketa-prozesuetatik datozen eta horietako bakoitzerako erabili behar diren materialen ehunekoak 

adieraziko dira. Material horien erabileraren gutxieneko ehunekoa % 40koa izango da, justifikatutako 

arrazoi teknikoengatik portzentaje hori txikia izan behar denean izan ezik. 

Horren arabera, eraikuntza-proiektuan aurreikusitako materialak aztertu ondoren (hondakinak 

kudeatzeko eranskinaren 2. gehigarrian dago horien xehetasuna), zehaztu da erabilitako materialen % 

40,0 birziklatuak edo berrerabilgarriak direla, eta birziklatutako materialen artean elementuetarako 

erabilitako altzairua dagoela, eta berrerabilgarrien artean, berriz, lanak egiteko beharrezkoak diren 

bitarteko osagarriak, hala nola ehorzketarako erabilitako errailak eta zutoin-oholak. Gainera, HORMIGOI 

HA-30/B/20/IIA egiturazko hormigoiaren % 15 kalkulatu da, eta agregakin birziklatuen gehieneko 

ehunekoa % 20 izango da.  

6.9 LURSAILAK 

Proiektuan jasotako obrak behar bezala egiteko, desjabetze-jarduketa mota hauek bereizten dira, 

titulartasun publikoko ondasunetan zein titulartasun pribatuko ondasunetan. 

• Jabari osoko eragina: trenbidearen aire zabaleko instalazio iraunkorrak eta haren mende dauden 

elementu funtzional guztiak kokatzeko. 

• Aldi baterako okupazioa: obrengatiko eta elementu osagarriengatiko aldi baterakoak, obra-

instalazioak, lan-eremuak, metaketa- eta logistika-eremuak, etab. lanak gauzatzean. Okupatutako 

lurzatiari eragiten diote, baina aldi baterako bakarrik, eta ez dute inoiz domeinuaren eskualdaketarik 

adierazten. 

• Zortasun iraunkorra: aldi baterako okupatzeaz gain, erabilera erreserba baten bidez zergapetzen 

diren lursailen gaineko ezarpena. 

08. Eranskinean (Desjabetzeak eta aldi baterako okupazioak) eraginpeko ondasun eta eskubideen 

zerrenda jasotzen da. 
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7. OBRAK KONTRATATZEA ETA GAUZATZEA 

7.1 KONTRATISTAREN SAILKAPENA 

Atal honen helburua da obra-kontratistek proiektu honetako obren esleipendun izateko sailkatuta 

egon behar duten taldeak eta azpitaldeak ezartzea. 

Kontratistaren sailkapena egiteko, kontuan hartu dira Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (1098/2001 Errege Dekretua, azken aldaketa 2015eko irailaren 5ekoa 

izanik, eta 773/2015 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, Erregelamendu horren zenbait manu 

aldatzen dituena) eta, bereziki, II. kapituluko 25. eta 26. artikuluak (Enpresen sailkapena eta 

erregistroa), horien bidez lortzen baitira obra-kontratisten sailkapeneko taldeak eta azpitaldeak (25. 

artikulua) eta obra-sailkapeneko kategoriak (26. artikulua).  

Arestian aipatutako erregelamendua eta proiektuaren aurrekontuan sartutako kapitulu bakoitza 

kontrata bidez gauzatzeko aurrekontu partzialak taulen atalean biltzen dira, eta kontratistak (enpresa 

indibiduala) edo aldi baterako enpresa-taldeak (ABEE) honako talde eta/edo azpitalde hauetan 

sailkatu beharko dira: 

Kontratista sailkapen-proposamena 

Taldea Azpitaldea 
1098/2015 EDaren 

kategoria 

E       Hidraulikoak E3     Kanalak 1 

7.2 ESLEIPEN-SISTEMA 

Obra esleitzeko, lehiaketa proposatzen da, Estatuko Kontratuen Legearen 28. artikuluaren arabera. 

7.3 BERME-ALDIA 

Berme-epea URTEBETEKOA (1) izango da, obren behin-behineko harrera-akta sinatzen denetik 

edo, hala badagokio, lizitazioaren baldintza-agirian horri buruz agertzen denetik kontatzen hasita. 
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8. AURREKONTUAK 

8.1 EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 

Exekuzio Materialaren Aurrekontua ZAZPI MILIOI HIRUREHUN ETA HIRU MILA LAUREHUN ETA 

BEDERATZI EURO ETA HIRUROGEITA HAMABI ZENTIMOKOA da. . (7.303.409,72 €). 

8.2 KONTRATA BIDEZKO GAUZATZE-AURREKONTUA 

Exekuzio Materialaren Aurrekontuari gastu orokorren eta etekin industrialaren kontzeptuan % 19 

gehituta, Kontrata bidezko Exekuzio Aurrekontua lortu da, hau da, ZORTZI MILIOI SEIEHUN ETA 

LAUROGEITA HAMAIKA MILA ETA BERROGEITA HAMAZAZPI EURO ETA BERROGEITA 

HAMASEI ZENTIMO (8.691.057,56  €). 

8.3 LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA 

Kontrata bidezko betearazpen-aurrekontuari BEZari dagokion % 21 gehituta, lizitaziorako oinarrizko 

aurrekontua lortu da: HAMAR MILIOI BOSTEHUN ETA HAMASEI MILA EHUN ETA 

HIRUROGEITA HEMERETZI EURO ETA HIRUROGEITA BOST ZENTIMO. 

(10.516.179,65 €). 

8.4 KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 

Kontrataren bidezko betearazpen-aurrekontuari (BEZik gabe) ETSk kontratistaren eskura jarriko 

dituen horniduren balio zenbatetsia gehituta (313.711,20 € UIC-54 erreien horniduratik), 

kontratuaren balio zenbatetsia lortu da: BEDERATZI MILIOI LAU MILA ZAZPIEHUN ETA 

HIRUROGEITA ZORTZI EURO ETA HIRUROGEITA HAMASEI ZENTIMO (9.004.768,76 €). 
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8.5 ADMINISTRAZIOAREN JAKINERAKO AURREKONTUA 

Kontratuaren balio zenbatetsiari ETSk kontratistaren eskura jarriko dituen horniduren zenbatekoa 

(313.711,20 €-ko balioespena) eta desjabetzeen zenbateko zenbatetsia (0 €-ko balioa, udal lurrak 

direlako) gehituta, aurrekontua lortu da, Administrazioak horren berri izan dezan eta hirugarrenei 

2.531 €-ko birjarpenak egiteko.  

ADMINISTRAZIOARI JAKINARAZTEKO AURREKONTUA BEDERATZI MILIOI ZAZPI MILA 

BERREHUN ETA LAUROGEITA HEMERETZI EURO ETA HIRUROGEITA HAMASEI 

ZENTIMOKOA DA (9.007.299,76 €) (BEZik GABE). 
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9. PROIEKTUA OSATZEN DUTEN AGIRIAK 

Morlans ubidea birjartzeko eraikuntza-proiektu hau osatzen duten dokumentuak honako hauek dira: 

1. DOKUMENTUA: MEMORIAK ETA ERANSKINAK 

MEMORIA 

1. ERANSKINA: TOPOGRAFIA 

2. ERANSKINA: GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 

3. ERANSKINA: HIRIGINTZA-PLANGINTZA 

4. ERANSKINA: HIDRAULIKA ETA SANEAMENDUA 

5. ERANSKINA: EGITURAK 

6. ERANSKINA: ERAGINDAKO ZERBITZUAK 

7. ERANSKINA: HIRUGARRENEK BIRJARRI BEHARRKO ZERBITZUAK  

8. ERANSKINA: DESJABETZEAK ETA ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK  

9. ERANSKINA: OBRA-PLANA 

10. ERANSKINA: INGURUMEN-AZTERKETA 

11. ERANSKINA: ADMINISTRAZIOAREN JAKINERAKO AURREKONTUA 

12. ERANSKINA: PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 

13. ERANSKINA: HONDAKINAK KUDEATZEKO PLANA 

14. ERANSKINA: SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA 

15. ERANSKINA: TRAZADURA 

16. ERANSKINA: ARAUDIA 

2. DOKUMENTUA: PLANOAK 

1. AURKIBIDEA 

2. KOKAPENA 

3. PLANTA OROKORRAK 

4. LUZETARAKO PROFILAK 

5. SEKZIO MOTAK 

6. ZEHARKAKO PROFILAK 

7. EGITURAK 

8. DRAINATZEA 

9. ERAGINDAKO ZERBITZUAK 

10. OBRA-FASEAK 

11. DESJABETZEAK 

12. INGURUMEN-INTEGRAZIOA  

3. DOKUMENTUA: PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA:  

4. DOKUMENTUA: AURREKONTUAK 



 

MORLANSEKO ERREKASTOA BERRITZEAREN ERAIKUNTZA PROIEKTUA 

Memoria 
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58. orrialdea 

    
  
 

10. AZKEN OHARRAK 

1. dokumentuetan adierazitako guztiarekin: 2. memoria eta eranskinak: 3. planoak: Baldintza 

tekniko berezien agiria eta 4. agiria: Aurrekontua: Proiektu hau erabat definituta dagoela jotzen 

da, eta Bestalde, bertan aintzat hartutako obrek obra osoa osatzen duten helburuak bete direla. 

Beraz, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 127. 

artikuluaren 2. paragrafoaren arabera, obra hori amaitzean erabilera orokorrerako eman 

daiteke.  

Horregatik guztiagatik, bidezkoa da proiektua kontratazio-organoari helaraztea, izapidetu eta 

onar dezan. 

 

 

 

 

Bilbo, 2023ko martxoa 

PROIEKTUAREN EGILEA 

 

Sin.: Ignacio Crespo Fidalgo 

Portu, Ubide eta Bide ingeniaria 

 
 


