

Proyecto Constructivo de la
Subestación Eléctrica de Tracción
de Maltzaga.

**ANEJO N° 20. ESTIMACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

ÍNDICE

1. OBJETO	1
------------------------	----------

1. OBJETO

El objeto del presente anejo es realizar una estimación de los gastos de explotación adicionales que supondrá la puesta en servicio de la SET de Maltzaga.

La nueva SET de Maltzaga sustituirá la SET actual ubicada en el mismo punto, por lo que no se consideran gastos de explotación adicionales. Es decir, se considera que el consumo energético, así como los gastos de mantenimiento de energía permanecerán constantes.

A nivel de ingresos tampoco se prevén cambios ya que no se prevén cambios en la explotación.